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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 30 de octubre de 2018

La disposición final tercera de la Ley ocho/mil novecientos setenta y dos, de diez de 
mayo, establece que el Ministerio de Obras Públicas redactaría un pliego de cláusulas 
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de 
concesión.

Creada por Orden ministerial de veintidós de mayo de mil novecientos setenta y dos una 
Comisión para la redacción del mencionado pliego y concluidos sus trabajos, se han 
requerido los informes oportunos y dictámenes que, con carácter preceptivo, determine la 
citada disposición final tercera de la Ley ocho/mil novecientos setenta y dos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, previo informe favorable de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de conformidad con el dictamen del 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día doce 
de enero de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO:

Artículo primero.  
Se aprueba el adjunto pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación 

y explotación de autopistas en régimen de concesión.

Artículo segundo.  
El presente pliego entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de enero de mil 
novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,

GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA Y MON

PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AUTOPISTAS EN RÉGIMEN DE 

CONCESIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Cláusula 1.  Régimen jurídico.

Las concesiones administrativas de construcción, conservación y explotación de 
autopistas se regirán peculiarmente por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y sus normas de 
desarrollo y complementarias, por las prescripciones del correspondiente pliego de cláusulas 
particulares y, en lo que no resulte válidamente modificado por éste, por el presente pliego. 
Con carácter supletorio será de aplicación la legislación de Contratos del Estado.

Cláusula 2.  Conocimiento por parte del concesionario del contrato y sus normas 
reguladoras.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos que formen parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 
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promulgados por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado, 
no eximirá al concesionario de la obligación de su cumplimiento.

Cláusula 3.  Órganos de la Administración.

A efectos de lo dispuesto en la normativa señalada en la cláusula en la cláusula 1 las 
menciones que la misma realice según los casos, a «Administración», «Administración 
contratante» o «Administración concedente», se entenderán referidas al Ministerio de Obras 
Públicas, cuyo titular resolverá definitivamente en vía administrativa cualesquiera cuestiones 
derivadas del contrato, a menos que tal competencia esté atribuida al Consejo de Ministros, 
a otro Departamento ministerial o haya sido objeto de desconcentración o delegación.

Dicha autoridad podrá ejercer la potestad administrativa que le incumbe a través de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales y sus órganos integrantes.

CAPÍTULO II

Actuaciones preparatorias

Cláusula 4.  Puntos a contemplar por los pliegos particulares.

A toda convocatoria de concurso para la adjudicación de la concesión administrativa de 
construcción, conservación y explotación de autopistas precederá la aprobación por el 
Ministerio de Obras Públicas de los pliegos de bases del concurso y de cláusulas 
particulares.

El pliego de bases del concurso deberá contemplar los siguientes puntos:

a) Servicio objeto del concurso y características del mismo.
b) Información a facilitar por el Ministerio de Obras Públicas a los posibles licitadores 

para su examen, que incluirá el anteproyecto de las obras aprobado por el mismo 
Departamento, así como el pliego de cláusulas particulares a que deberá sujetarse la 
concesión.

c) Requisitos que hayan de reunir los concursantes.
d) Extremos que debe comprender la proposición y documentos que habrán de acomp 

ñarla.
e) Régimen de fianzas para concursar.
f) Forma y lugar de la presentación de las ofertas.
g) Acto de apertura de las ofertas.
h) Adjudicación del concurso.

El pliego de cláusulas particulares deberá contemplar los siguientes puntos:

a) Características espaciales, en su caso, de la Sociedad Concesionaria.
b) Régimen jurídico-administrativo específico de la concesión.
c) Beneficios tributarios y económico-financieros concretos de entre los mencionados en 

los artículos 12 y 13 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de que podrán disfrutar, en cada 
caso, los concesionarios, en las condiciones a que se refiere el artículo 11 de dicha Ley.

d) Determinación, en cada caso, de la cantidad a que se concretará el aval del Estado, 
durante la total gestión del concesionario, para garantizar los recursos ajenos procedentes 
del mercado exterior de capitales aplicados a los fines de la concesión, en cumplimiento del 
artículo 13, b) de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

e) Porcentaje o cuantía sobre las cantidades avaladas o aseguradas, en concepto de 
comisión por otorgamiento del aval del Estado y prima de seguro de cambio, que el 
concesionario abonará al Estado de acuerdo con el artículo 15, b) de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo.

f) Construcción de la autopista con indicación de plazos, características especiales que 
afecten, en su caso, a la realización de las obras, control y modificaciones de las mismas y 
comprobación y recepción de obras e instalaciones, así como su plazo de garantía.

g) Condiciones a cumplir para que la puesta en servicio de la autopista pueda efectuarse 
por tramos parciales, siempre que éstos constituyan por sí mismos unidades susceptibles de 
una utilización independiente, a que alude el artículo 22 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.
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h) Forma en que el concesionario debe contratar total o parcialmente la realización de la 
obra cuando no la ejecute directamente, a la que alude el artículo 26, 2.º, de la Ley 8/1972, 
de 10 de mayo.

i) Forma en que el concesionario debe contratar la gestión de los servicios 
complementarios comprendidos en las áreas de servicio, a que se refiere el artículo 27, 3.°, 
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

j) Explotación de la autopista con referencia a su entrada en servicio, tarifas y peajes, 
condiciones en que se prestará el servicio, áreas de servicio, control del tráfico, policía de la 
autopista y régimen de circulación.

k) Porcentaje o cuantías de las fianzas definitivas correspondientes a las fases de 
construcción y de explotación a que aluden los artículos 9.º y 14 de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, y régimen de las mismas.

l) Alcance de las multas coercitivas que el Ministerio de Obras Públicas podrá imponer al 
concesionario que incumpla sus obligaciones, tanto en la fase de construcción como en la de 
explotación, dentro de los límites establecidos por el artículo 138 del Reglamento General de 
Contratos.

m) Potestades de la Administración.
n) Derechos y obligaciones específicas del contrato.
o) Plazo máximo de la concesión.
p) Especificación, en su caso, de cualquier otra causa de suspensión temporal de la 

concesión a que se refiere el artículo 33, 3.º, de la Ley 8/1972 de 10 de mayo, además de 
las señaladas en los apartados 1.º y 2.º del mismo.

q) Especificación, en su caso, de cualquier otra causa de extinción y suspensión 
temporal de la concesión a que se refieren los artículos 32 y 33 de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo,

r) Condiciones a cumplir en caso de procederse a la liquidación de la concesión a que 
alude el artículo 34 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

s) Funciones específicas atribuidas, en su caso, a la Delegación del Gobierno que, 
además de las que especifique el pliego de condiciones generales, debe aquélla cumplir, 
según establece el artículo 36. 1, c), de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

CAPÍTULO III

Otorgamiento de la concesión y formalización del contrato

Sección 1.ª Concursos

Cláusula 5.  Convocatoria de concursos.

Corresponde al Ministerio de Obras Públicas convocar, en nombre del Estado español 
los concursos para la adjudicación de las concesiones administrativas de construcción, 
conservación y explotación de autopistas con arreglo a las condiciones que se establezcan 
en los correspondientes pliegos de bases.

Cláusula 6.  Posibilidad de concursar.

Podrán presentar ofertas a los concursos las personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se hallen comprendidas en 
circunstancia alguna de las contenidas en los apartados uno al siete del artículo cuarto de la 
Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril.

Cláusula 7.  Oferta.

Se entiende por oferta el conjunto de documentos formados por la proposición y su 
documentación complementaria, según se describe en las cláusulas 8 y 9.
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Cláusula 8.  Extremos que deben comprender las proposiciones.

En las proposiciones a presentar por los concursantes figurarán necesariamente los 
siguientes extremos, sin que en ningún caso puedan solicitarse beneficios distintos de los 
que figuren en los pliegos de cláusulas.

a) Una relación de los promotores, personas físicas o jurídicas, de la futura Sociedad 
concesionaria.

b) Sumisión a las disposiciones a que se alude en la cláusula 1.
c) Un proyecto de Estatutos de la futura Sociedad concesionaria en el que se definan 

todos aquellos extremos cuya concreción queda a la iniciativa particular y con sujeción a los 
principios que figuran en la sección 2.ª del capítulo III del presente pliego, así como los que 
pudieran imponerse en los pliegos particulares.

d) Las modificaciones o adiciones que supongan una mejora del anteproyecto, cuando el 
pliego de cláusulas administrativas particulares lo recoja de manera clara, precisa e 
inequívoca, y en los términos que establezca.

1. Tales mejoras sólo podrán referirse a características estructurales de la obra, a su 
régimen de explotación y a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los 
recursos naturales, pero no a su ubicación.

A estos efectos, exclusivamente se considerarán mejoras en las características 
estructurales de la obra las que afecten a alguna de las siguientes:

1.ª Parámetros de trazado.
2.ª Tipología de enlaces previstos, sin alterar su ubicación y siempre que se mejore la 

funcionalidad de los movimientos que incorporan.
3.ª Áreas de servicio y mantenimiento.
2. En ningún caso, se admitirán como mejoras:
1.ª La realización de obras fuera del área de influencia de la autopista.
2.ª La realización de trabajos que, por sí solos, sean susceptibles de constituir contratos 

públicos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior al de los sujetos a regulación 
armonizada.

3.ª La realización de obras cuyo valor estimado exceda del 5 por 100 del valor estimado 
del contrato o para las que sea necesario expropiar una superficie que exceda del 5 por 100 
de la prevista en el anteproyecto.

e) Un plan de realización de las obras en ritmo anual y tiempo máximo para su íntegra 
ejecución, entendiéndose por tal la construcción terminada en condiciones de inmediata 
puesta en servicio.

En el citado plan deberán expresarse los siguientes extremos referidos a los distintos 
tramos:

1. Plazo para la presentación de los proyectos de construcción.
2. Plazo para la iniciación de las obras.
3. Plazo para la terminación de las mismas.
4. Plazo para la apertura al tráfico.

En ningún caso la diferencia entre los plazos de iniciación de las obras y de presentación 
de los correspondientes proyectos de construcción será inferior a seis meses.

f) Volumen de inversión total previsto para la construcción de la autopista. Este concepto 
será entendido en su más amplia acepción y será calculado mediante la agregación de las 
siguientes partidas: costes de estudios técnicos y económicos, de proyectos, de 
expropiaciones e indemnizaciones y reposición de servicios y servidumbres, de construcción 
de las obras e instalaciones, de dirección y administración de obra, costes financieros 
durante el período de construcción y, en general, de todos los bienes, cualquiera que fuere 
su naturaleza, que sea necesario construir o adquirir por estar directamente relacionados 
con la autopista y que contribuyan a que ésta preste servicio.

g) Capital social previsto para la futura Sociedad, con expresión de cantidad y porcentaje 
que representa sobre la inversión total prevista para la construcción de la autopista. Este 
porcentaje no podrá ser inferior al límite que se determine en los pliegos de cláusulas 
particulares. Asimismo se hará mención expresa, en su caso, de la parte de capital social a 
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suscribir por personas naturales o jurídicas de nacionalidad extranjera o de nacionalidad 
española residentes o domiciliadas fuera de España.

h) Cuantía de los recursos ajenos tanto nacionales como extranjeros, previstos para 
completar la financiación, con expresión de la proporción que guarden entre sí y que, en todo 
caso, habrá de ceñirse a los límites establecidos en los pliegos de cláusulas particulares.

i) Procedimientos y garantías ofertados para la obtención de los medios de financiación 
indicados en los puntos anteriores, de conformidad con lo que a este respecto se disponga 
en los pliegos particulares.

j) Plazos y cuantías porcentuales de los beneficios tributarios cuyo disfrute puede 
solicitar, en su caso, el concesionario, sin que estas cifras rebasen las que figuren en los 
pliegos de cláusulas particulares.

k) Plan de amortización, descompuesta por tramos susceptibles de explotación 
independiente, en su caso, a los efectos del artículo 13, apartado a), de la Ley 8/1972.

En este plan figurará de forma específica el régimen que el ofertante prevea para la 
amortización de las diferencias habidas en cada ejercicio, de la fase de explotación, entre los 
gastos totales producidos, incluidos los financieros, y los ingresos procedentes de la 
explotación. En los pliegos particulares se fijará el período máximo a que podrá extenderse 
la amortización de tales diferencias.

l) Cantidad para la que se solicita, en su caso, aval del Estado, de acuerdo con lo que 
establece el artículo trece, apartado b) de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sin rebasar las 
condiciones que figuren en los pliegos de cláusulas particulares.

m) Cuantías totales de los beneficios excepcionales cuya solicitud figura autorizada en 
los pliegos de cláusulas particulares y a los que hacen referencia los apartados e) y f) del 
artículo trece de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, así como los importes anuales en caso de 
entregas fraccionadas y las cuantías de reintegro e intereses a devengar con las condiciones 
que impongan los pliegos de cláusulas particulares.

n) Sistema de peaje a adoptar con especificación expresa de todos los posibles 
movimientos a realizar por los usuarios de la autopista, indicando la ubicación de las 
estaciones de peaje y referencia específica en cada tramo, sobre si el sistema es abierto, 
cerrado o mixto.

o) Proposición concreta sobre la cuantía de las tarifas y peajes, a cuyo efecto los 
concursantes deberán incluir en sus ofertas un cuadro discriminado de todos los posibles 
movimientos compatibles con el sistema adoptado y para cada categoría de vehículo, 
indicando el importe de los peajes en pesetas para cada caso,

p) Proposición sobre el tiempo de duración concreta de la concesión, expresado en 
años, a contar desde el otorgamiento de la misma, sin que en ningún caso pueda exceder de 
cincuenta.

q) Cifras propuestas por el concursante para la ejecución de las obras, descompuestas 
para cada tramo susceptible de explotación independiente, a las que quedará limitada 
convencionalmente la responsabilidad patrimonial de la Administración, incrementadas, en 
su caso, por los aumentos de las modificaciones de los proyectos aprobados, producidas a 
requerimiento de la misma, en cada uno de ellos, para todos los supuestos en que proceda 
valoración y en especial para los contemplados en el capítulo IX de este pliego.

r) Cantidades previstas para el abono de las expropiaciones detalladas por tramos 
susceptibles de explotación independiente, que ostentarán el valor máximo a aplicar en cada 
uno de ellos a todos los efectos para los que proceda su valoración y en especial para los 
supuestos contemplados en el capítulo IX de este pliego.

s) Propuesta sobre la ubicación y explotación de las áreas de servicio de la autopista, 
con referencia a aquéllos a prestar en cada área, así como sobre la ubicación de las áreas 
de mantenimiento y de reposo, y su número.

t) Plan económico-financiero de la futura Sociedad, que será dividido, a efectos de su 
presentación, en dos partes:

1. Previsiones de resultados económicos, acompañadas de la comprobación de la 
viabilidad económica del proyecto, cálculo del rendimiento de la inversión y fundamentación 
del nivel de tarifas propuesto para alcanzar el equilibrio económico durante el período 
concesional.
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En este programa se especificarán los ingresos y gastos de explotación, financieros y 
autorizaciones.

2. Previsiones financieras, cuya finalidad consiste en verificar la coherencia y 
compatibilidad entre las disponibilidades monetarias y la aplicación de estos medios de 
financiación.

En este programa se considerarán como disponibilidades monetarias las aportaciones de 
capital, el volumen de préstamos con el período de financiación máximo previsto en la 
cláusula 46, los fondos procedentes de amortizaciones y saldo de resultados y como gastos 
las inversiones y amortizaciones financieras. La presentación formal de ambos programas se 
hará siguiendo los modelos que se inserten en los correspondientes pliegos particulares.

Cláusula 9.  Documentación complementaria,.

A la proposición, con las especificaciones contenidas en la cláusula anterior, deberán 
unirse los siguientes documentos:

a) Los justificativos de la personalidad del concursante:

1. Tratándose de personas naturales de nacionalidad española, se unirá testimonio 
notarial o fotocopia legalizada del documento nacional de identidad. La comparecencia por 
representantes se justificará, además, con primera copia de la escritura de mandato.

2. Las personas jurídicas de nacionalidad española e índole privada acreditarán su 
personalidad y capacidad legal con testimonio de los Estatutos sociales y certificado del 
Registrador Mercantil que acredita la vigencia sin contradicción de los extremos consignados 
en los Estatutos. La persona natural firmante de la proposición a nombre de la Entidad de 
que se trate habrá de acreditar su capacidad para tal acto mediante unión del poder notarial 
a su favor otorgado o si se tratara de algún órgano con facultad de obligar a la Entidad, con 
certificación sobre la vigencia de su nombramiento para el desempeño del respectivo cargo, 
expedida por el Secretario del Consejo de Administración u órgano colegiado directivo de la 
Empresa concursante, con el visto bueno de su Presidente.

3. Las Corporaciones de Derecho público no comprendidas en alguno de los apartados 
del artículo primero de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 
1958, habrán de acreditar su capacidad para el concurso mediante la incorporación de 
certificación del órgano directivo, individual o colegiado de la persona, funcionario o 
autoridad que, según los Estatutos o Leyes reguladoras de su institución, tengan 
competencia para autorizar la concurrencia al concurso. La persona natural firmante de la 
proposición acreditará su personalidad en la forma habitual y su representación con 
certificado del Secretario de la Corporación o, en su caso, con poder notarial debidamente 
bastanteado.

4. Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad extranjera acreditarán su 
personalidad mediante certificación al efecto, expedida por el Cónsul de su respectivo país 
acreditado en España.

Acreditarán, además tener plena capacidad para contratar y obligarse mediante la 
presentación de los documentos constitutivos visados por la Embajada de España y 
traducidos por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
así como un despacho, expedido por su Embajada respectiva, en el cual se certifique que, 
conforme a la legislación de su país, tiene capacidad para obligarse y celebrar contratos, no 
sólo con particulares, sino también con Organismos públicos.

b) Declaración de los concursantes de no estar comprendidos en ninguna de las causas 
de incompatibilidad o incapacidad para contratar con el Estado que enumeran los apartados 
uno al siete del artículo cuarto de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado 
por Decreto 923/1965, de 8 de abril.

c) Declaración de un domicilio en Madrid habilitado para recibir toda clase de 
comunicaciones relacionadas con el concurso.

d) Resguardo de la constitución en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, 
sea en metálico, sea en títulos de la Deuda Pública, de una fianza provisional por el importe 
que se señale en los correspondientes pliegos particulares.

Producirá idénticos efectos el aval por la expresada suma como título de afianzamiento. 
Si los concursantes optaran por esta forma de garantía provisional, deberán presentar el 
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documento original justificativo de su constitución, expedido con las formalidades legales 
requeridas por la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento de aplicación.

La fianza a que se refiere este epígrafe será devuelto a los interesados inmediatamente 
después de la resolución del concurso.

La fianza prestada por el adjudicatario, en su caso, quedará retenida hasta la 
formalización del contrato, en que será sustituida por la fianza definitiva en la cuantía y forma 
establecidas en el pliego de cláusulas particulares.

Cláusula 10.  Admisión de ofertas.

Las ofertas se presentarán en la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales 
del Ministerio de Obras Públicas, dentro de las horas hábiles de despacho, mediante entrega 
en la dependencia que fijen los pliegos de cláusulas particulares. No se admitirán más 
ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las remitidas por correo o cualquier otro 
procedimiento distinto de la entrega directa y personal.

La admisión de ofertas terminará el día y hora que se señala en los pliegos de bases de 
los concursos, sin que el plazo fijado sea inferior a sesenta días naturales contados a partir 
de la fecha de publicación de los pliegos de bases y cláusulas en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Tanto las proposiciones como la restante documentación que las acompañe y cuyo 
concurso constituye la oferta, se entregarán en sobres cerrados y lacrados, en cuyos 
anversos figurará el nombre y domicilio del concursante, la firma y el nombre de la persona 
que suscribe la proposición y una leyenda que diga «Oferta para el concurso convocado por 
el Estado para la adjudicación de la concesión administrativa de construcción, conservación 
y explotación de la autopista (título de la autopista de que se trate)».

En un sobre se incluirá únicamente la proposición que abarque los extremos señalados 
en la cláusula 8 de este pliego y en cuyo anverso debe figurar la leyenda adicional: 
«Proposición».

En otro sobre se reunirá la documentación reseñada en la cláusula 9, figurando en el 
anverso la leyenda adicional: «Documentación complementaria».

Se entregará a cada lidiador el correspondiente resguardo de haber efectuado su 
entrega, en el que constará el día y la hora en que tuvo lugar y el número de sobres, con su 
título, que la componen.

Cláusula 11.  Apertura de proposiciones.

Dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, a la hora y lugar que se señale, tendrá lugar en la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales, ante la Mesa de Contratación designada al 
efecto por el Ministerio de Obras Públicas, el acto público de apertura de los sobres que 
contienen la «Documentación complementaria» de todos los ofertantes, reseñando los 
documentos que cada uno aporte.

La Mesa procederá seguidamente a examinar la documentación señalada en el párrafo 
anterior y rechazará todas aquellas ofertas en las que sea incompleta la citada 
documentación o cuando ésta no reúna las condiciones requeridas.

A continuación se procederá a la apertura de los sobres que contengan las 
proposiciones de las ofertas admitidas, dándose lectura de viva voz a cada una de aquellas. 
Terminada la lectura correspondiente a la última proposición se levantará acta de la sesión 
sin hacer adjudicación del concurso.

Las ofertas rechazadas podrán ser recogidas por los interesados contra entrega del 
recibo que, en su día, se les expidió.

Cláusula 12.  Adjudicación de los concursos.

Las proposiciones definitivamente admitidas serán estudiadas por una Comisión 
designada al efecto por el Ministerio de Obras Públicas en el correspondiente pliego de 
bases con una representación del Ministerio de Hacienda.

La Comisión, en el plazo de tres meses, prorrogable por otro igual a partir del acto de 
apertura de las proposiciones, calificará la oferta más ventajosa.
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En su función de estuche e información, la Comisión a que la presente cláusula se 
refiere podrá solicitar de los concursantes las explicaciones y datos que estime necesarios, 
sea por vía de aclaración o de información o por la de ampliación. Dicha solicitud podrá 
versar, tanto sobre los datos técnicos como sobre los económicos y financieros, siempre y 
cuando estén relacionados con el objeto del concurso y no supongan interferencia en otras 
actividades o aspectos del concursante. En todo caso, las eventuales informaciones 
adicionales que se soliciten se considerarán reservadas hasta la resolución del concurso.

Por Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Obras Públicas, se 
adjudicará el concurso al solicitante cuya oferta sea estimada más conveniente.

El Decreto de adjudicación se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», 
considerándose este acta como notificación a los interesados, a todas los efectos.

La documentación complementaria de los concursantes que no resulten adjudicatarios 
podrá ser recogida por los interesados, contra entrega del recibo que, en su día, se les 
expidió.

Cláusula 13.  Otras formas de adjudicación.

En los supuestos de contratación directa a que se refiere el artículo séptimo de la 
Ley 8/1972, de 10 de mayo, las ofertas que se soliciten deberán ajustarse a lo dispuesto en 
las cláusulas 6, 7, 8 y 9 del presente pliego.

Sección 2.ª Sociedad concesionaria

Cláusula 14.  Legislación aplicable.

La Sociedad, que revestirá necesariamente la forma de anónima, se regirá por la 
legislación general y, en particular, por la Ley de Sociedades Anónimas, con las 
especialidades que figuren en el presente pliego y los particulares, sin serle de aplicación los 
artículos 111 de la Ley de Sociedades Anónimas y 185 del Código de Comercio.

Cláusula 15.  Denominación y objeto.

La Sociedad, cuya denominación será libre, pero que reflejaría necesariamente su 
calidad de concesionaria del Estado, tendrá por exclusivo objeto el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de las obligaciones de la gestión de la concesión administrativa en los 
aspectos de construcción, conservación y explotación de la autopista.

Se comprenderá como formando parte del objeto social las actividades dirigidas a la 
explotación de las llamadas «áreas de servicio». No obstante, esta suerte de actividades 
deberá ceñirse a la cobertura de las necesidades de la propia autopista, tal y como 
aparezcan definidas en los proyectos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas.

Cláusula 16.  Nacionalidad y domicilio.

La Sociedad concesionaria tendrá nacionalidad española, cualquiera que sea el origen 
de los capitales que la formen y la de sus accionistas y estará sometida al ordenamiento 
jurídico español y a la jurisdicción de los Tribunales españoles.

El domicilio de la Sociedad, que radicará necesariamente en el territorio español, deberá 
señalarse expresamente en los Estatutos y tendrá la consideración de domicilio oficial.

Cláusula 17.  Duración.

La duración de la Sociedad vendrá determinada por el número de años de duración de la 
concesión, de tal forma que, extinguida ésta, aquélla se entenderá disuelta de pleno derecho 
y sin necesidad de acuerdo de los socios o declaración expresa.

Cláusula 18.  Plazo de constitución y comienzo de las operaciones sociales.

En el plazo de dos meses a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Decreto de adjudicación, el adjudicatario del concurso procederá a la constitución en forma 
legal de la Sociedad concesionaria. La fecha de constitución será también la del comienzo 
de sus operaciones.
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Transcurrido el indicado plazo sin haber cumplido esta obligación la Administración 
podrá acordar la resolución del contrato, con incautación de la fianza provisional.

Cláusula 19.  Acciones.

a) Las acciones que se emitan como contravalor de las aportaciones patrimoniales a la 
Sociedad serán nominativas en todo caso, sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos 
títulos durante el período concesional.

b) Las personas naturales y jurídicas, no públicas, de nacionalidad extranjera, y las 
personas naturales y jurídicas de nacionalidad española residentes o domiciliadas fuera de 
España, podrán ostentar la titularidad de acciones de la Sociedad concesionaria, siempre 
que en ningún caso el montante total de las así poseídas alcance el 50 por 100 del capital 
social, sin perjuicio de las disposiciones vigentes sobre regulación de la participación 
extranjera en Sociedades españolas. Este porcentaje podrá quedar afectado por las 
disposiciones que, en el futuro, el Gobierno pueda dictar en la materia.

c) Sin perjuicio del registro de acciones, en la forma prevista por la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, los órganos rectores de la Sociedad deberán comunicar a la 
Delegación del Gobierno la titularidad inicial de las acciones y las alteraciones que en ella 
experimenten. La Delegación del Gobierno vigilará que mediante estas transmisiones no se 
sobrepase el porcentaje de participación extranjera, señalado en el apartado anterior de esta 
cláusula.

Cláusula 20.  Transformación y fusión.

a) Queda prohibida la transformación de la Sociedad concesionaria en otro tipo de 
Sociedad cualquiera, debiendo mantener la forma unánime hasta que proceda su disolución.

b) La fusión del concesionario con otra Sociedad, las absorciones que haga de otras 
Sociedades, o su absorción por una tercera, deberán ser objeto de previa autorización por el 
Gobierno, que concederá o negará el permiso sin derecho a recurso ni reclamación alguna.

Cláusula 21.  Disolución.

a) La Sociedad concesionaria se disolverá por cualquiera de las causas especificadas en 
el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, excepto la tercera, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el apartado d) de la cláusula 28, y, siempre, por extinción de la 
concesión.

b) En la liquidación que se practique como consecuencia de la disolución actuará, 
formando parte de la Comisión Liquidadora, la Delegación del Gobierno.

Sección 3.ª Fianza de construcción

Cláusula 22.  Cuantía de la fianza.

La cuantía de la fianza definitiva correspondiente a la fase de construcción, a que alude 
el artículo noveno de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, será la que resulte de la aplicación del 
porcentaje que señalen los pliegos de cláusulas particulares de la concesión.

Dicha fianza se formalizará fraccionadamente, con anterioridad al comienzo de las obras 
de cada tramo susceptible de explotación independiente, constituyendo su base de 
liquidación la inversión prevista para cada uno de ellos.

El Decreto de adjudicación de la concesión fijará las cuantías en pesetas de las 
correspondientes fracciones de la mencionada fianza.

Cláusula 23.  Constitución de la fianza.

La fianza definitiva de construcción se constituirá en la Caja General de Depósitos, en 
metálico o en títulos de la Deuda Pública, o mediante aval con los requisitos y condiciones 
señalados en la vigente Ley de Contratos del Estado, y en el Reglamento para su aplicación.
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Cláusula 24.  Disposición de la fianza.

El incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones impuestas en el 
contrato para la fase de construcción determinará que se proceda de inmediato contra la 
fianza constituida. La aplicación de la fianza se hará siempre por el Ministerio de Obras 
Públicas. El concesionario viene obligado, en este caso, a completar la fianza en el plazo 
máximo de un mes.

Cláusula 25.  Devolución de la fianza.

Terminadas las obras de construcción, y transcurrido el plazo de garantía 
correspondiente a cada tramo, procederá la devolución de la fianza, siempre que no exista 
motivo que determine su retención.

Sección 4.ª Contrato

Cláusula 26.  Formalización del contrato.

Dentro del plazo que fije el Decreto de adjudicación, una vez constituida la Sociedad y 
prestada la fracción de la fianza de construcción correspondiente al tramo, cuyas obras se 
inicien, en primer lugar, se procederá al otorgamiento del contrate entre la Sociedad 
concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, ante el Notario que designe el Ilustre 
Colegio Notarial de Madrid.

Cláusula 27.  Requisitos del contrato.

El documento notarial por el que se formalizará el contrato deberá contener, al menos, 
los siguientes requisitos:

a) Autoridad administrativa y Sociedad intervinientes, con referencia a su competencia y 
capacidad jurídica, respectivamente.

b) Exposición detallada del servicio que haya de ser prestado por el concesionario, la 
cual le obligará en la explotación del mismo.

c) Tarifas que tendrá derecho a percibir el concesionario y procedimiento de revisión de 
las mismas.

d) Plazo de duración del contrato.
e) Definición de las obras que hayan de ejecutarse, con referencia a los respectivos 

proyectos o anteproyectos, las cuales obligarán al concesionario en la ejecución de aquéllas.
f) Plazo total de ejecución de las obras y, en su caso, los parciales que se establezcan y, 

en particular, los plazos de garantía.
g) Fianzas a prestar por el concesionario.
h) Las cláusulas que sean consecuencia de las modificaciones de los anteproyectos, 

válidamente propuestas por el adjudicatario en su oferta, y que hayan sido aceptadas por la 
Administración en el Decreto de adjudicación.

i) Garantías especiales prestadas o a prestar por el concesionario.
j) Derechos y obligaciones de las partes.
k) Beneficios económico-financieros y tributarios concedidos al adjudicatario.
l) Cualquier otra cláusula que la Administración estime en cada caso establecer, de 

conformidad con los pliegos de cláusulas particulares y, en especial, las penalidades en que 
puede incurrir el concesionario.

m) Sumisión expresa del concesionario a la Ley de construcción, conservación y 
explotación de autopistas en régimen de concesión y las normas que la desarrollen, a lo 
dispuesto en el presente pliego, así como a los preceptos de la Ley de Contratos del Estado 
y su Reglamento y al pliego de cláusulas particulares de la concesión.

Al documento notarial se unirá el correspondiente pliego de cláusulas particulares.
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CAPÍTULO IV

Régimen económico-financiero

Sección 1.ª Recursos financieros

Cláusula 28.  Especialidades del capital social.

Las normas legales de aplicación a las Sociedades Anónimas se complementarán por 
las especiales contenidas en el presente capítulo:

a) El capital social se cifrará, como mínimo, en la cantidad que determine el porcentaje 
en la inversión total prevista para la construcción de la autopista, establecido en el Decreto 
de adjudicación, de acuerdo con la oferta presentada al concurso por el concesionario, 
ateniéndose a los valores mínimos que fue el pliego de cláusulas particulares, y siempre 
dentro del límite mínimo establecido en el número 3 del artículo 8.º de la Ley 8/1972.

b) Dicho capital se incrementará al objeto de mantener el porcentaje ofertado cuando se 
produzca una inversión mayor que la prevista.

c) Durante todo el período concesional, el capital social no podrá ser inferior a las cifras 
resultantes de los anteriores apartados a) y b).

d) En el caso de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la 
tercera parte del capital social, éste habrá de ser ampliado, a fin de evitar la disolución social 
prevista en el artículo 150, apartado 3, de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Las posibles inversiones de la Sociedad que no formen parte del activo sujeto a 
reversión serán financiadas en su integridad con capital social.

Cláusula 29.  Desembolsos de capital.

El capital social podrá desembolsarse en una o varias veces, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Sociedades Anónimas, sin que, en ningún caso, la cifra de capital social 
desembolsado represente una proporción, respecto del total de recursos movilizados, inferior 
al porcentaje que para la suscripción de cenizal social señale el Decreto de adjudicación, de 
acuerdo con la oferta presentada.

Cláusula 30.  Aportaciones no dinerarias.

En la valoración de las aportaciones no dinerarias intervendrá la Delegación del 
Gobierno, que podrá exigir su emisión dentro del primer año de incorporadas al 
concesionario. Esta intervención no enerva el derecho de los socios para impugnar aquéllas, 
de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas.

Si se tratase de aportaciones efectuadas por el Estado, mediante obras ya realizadas, 
será el Ministerio de Obras Públicas quien dictará el acuerdo valorativo correspondiente.

Cláusula 31.  Recursos ajenos.

Para realizar la inversión total en la autopista, el capital social se completará con 
recursos ajenos. En los Decretos de adjudicación, atendiendo a los pliegos particulares y a la 
proposición del concesionario, deberá fijarse la proporcionalidad en que habrán de 
encontrarse los recursos nacionales con los extranjeros, así como los topes o límites 
máximos que podrán alcanzar una u otro.

Cuando la situación de los mercados de capitales así lo aconseje podrán modificarse las 
normas fijadas en el Decreto de adjudicación, por acuerdo del Consejo de Ministros, previa 
conformidad de la Sociedad concesionaria.

Cuando por el Ministerio de Hacienda se juzgue conveniente la contratación de crédito 
exterior por el propio Estado o por una agencia o Instituto estatal, o la utilización de créditos 
ya contratados para este fin, la Sociedad concesionaria recibirá la contrapartida en pesetas 
que corresponda, en condiciones tales que permitan cubrir el costo de la operación y su 
amortización, sin perjuicio de considerar la deuda de la Sociedad concesionaria con el 
Estado como tal deuda en pesetas, aunque se incluyan las cantidades así obtenidas, a 
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efectos de determinar el porcentaje de créditos exteriores que la Sociedad concesionaria 
venga obligada a lograr.

Cláusula 32.  Emisión de obligaciones.

El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como 
interior, mediante la colocación de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda, previo informe de la Delegación del Gobierno, 
autorizar las emisiones y todas sus características, así en la cuantía de las operaciones 
como en las modalidades de los títulos.

No podrán emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha 
posterior a la de caducidad de la concesión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8, apartado 2, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, 
el concesionario podrá rebasar el límite de emisión impuesta en el artículo 111 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, fijándose la capacidad de emisión de obligaciones en la proporción 
sobre el capital desembolsado que se señale en el Decreto de adjudicación, de acuerdo con 
la oferta presentada.

No se imputarán, a los efectos de este límite, las emisiones garantizadas con hipoteca 
constituida a favor de los tenedores presentes y futuros de estos títulos, las garantizadas con 
prenda de efectos públicos y las garantizadas con el aval del Estado, de la Provincia o del 
Municipio.

Cláusula 33.  Préstamos no representados por títulos-valores.

Cuando la situación de los mercados de valores interior o exterior así lo aconseje, la 
Sociedad concesionaria podrá solicitar y obtener préstamos no representados por títulos-
valores, cuyo vencimiento sea anterior al término del plazo de duración de la concesión.

Corresponde al Ministerio de Hacienda, previo informe de la Delegación del Gobierno, 
autorizar estas operaciones crediticias.

Sección 2.ª Beneficios tributarios

Cláusula 34.  Cuantías y plazos.

Los beneficios tributarios de entre los señalados en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, que 
en cada caso podrá disfrutar el concesionario quedarán reflejados en cuantías porcentuales 
y plazos en los Decretos de adjudicación, según la oferta del adjudicatario, de acuerdo con lo 
que, al respecto, señalen los pliegos de cláusulas particulares.

Sección 3.ª Beneficios económico-financieros

Cláusula 35.  Amortización de la autopista.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13, apartado a), de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, el concesionario podrá disfrutar de la facultad de amortizar los elementos del activo 
perecederos durante el período concesional o sujetos a reversión según un plan basado en 
el plan económico-financiero adjunto a la proposición presentada al concurso, cuando en los 
pliegos particulares y el Decreto de adjudicación se conceda dicha facultad.

Cláusula 36.  Aval del Estado.

La Sociedad concesionaria, si así lo solicita, podrá disfrutar del aval del Estado de 
acuerdo con lo establecido en el apartado b) del artículo 13 de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, cuando en los pliegos particulares y en el Decreto de adjudicación se conceda dicha 
facultad.

La cantidad objeto del aval y su período de duración se cifrarán exactamente en el 
Decreto de adjudicación de la concesión.

Por cada operación se solicitará el aval correspondiente del Ministerio de Hacienda.
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La Sociedad concesionaria abonará periódicamente al Tesoro un canon en concepto de 
comisión por el otorgamiento del aval, en la forma y cuantía que establezcan los pliegos 
particulares y el Decreto de adjudicación.

Cláusula 37.  Seguro de cambio.

A los efectos del seguro de cambio a que se refiere el artículo 13, apartado c), de la Ley 
8/1872, de 10 de mayo, el instituto Español de Moneda Extranjera practicará las 
liquidaciones pertinentes en la forma y condiciones que establezcan, en su caso, los pliegos 
particulares y el Decreto de adjudicación.

Cláusula 38.  Regímenes de excepción.

Excepcionalmente, y cuando así se señale en los pliegos particulares y Decretos de 
adjudicación, el concesionario podrá disfrutar, si así lo solicita, de los beneficios a que se 
refieren los apartados e) y f) del artículo 13 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, que podrán 
consistir en subvenciones a fondo perdido, bien en metálico, bien en aportaciones no 
dinerarias, anticipos reintegrables o ambos, en las condiciones y casos que se señalan en 
aquellos apartados.

A tal efecto, el Estado podrá integrar en una concesión de autopista de peaje viales 
construidos que tengan la condición de autopista, autovía o simple carretera o cualquier otra 
obra utilizable para los fines de la concesión, así como facilitar terrenos necesarios para la 
construcción de la autopista.

A tal fin, los pliegos de cláusulas particulares de las concesiones fijarán, en su caso, las 
cuantías máximas totales de estos beneficios, los importes anuales máximos en caso de 
entregas fraccionadas, así como las cuantías mínimas anuales de reintegro y los intereses 
que por los mismos haya de devengar el concesionario.

Sección 4.ª Tarifas y peajes

Cláusula 39.  Tarifas.

Las tarifas son los precios unitarios del servicio prestado por el concesionario.
Su aplicación para los diversos tramos de la autopista deberá ser previamente 

autorizada.

Cláusula 40.  Peajes.

El peaje es la contraprestación en dinero a percibir por el concesionario de los usuarios 
de la autopista en pago de su utilización.

La cuantía del peaje vendrá determinada, con carácter general, por la aplicación de las 
tarifas al recorrido efectivo realizado por el usuario.

A tal efecto, el cómputo de la distancia recorrida en cada caso por el usuario se 
determinará en función de las longitudes del tronco de la autopista y de las medias de sus 
ramales de entrada y salida.

Para su aplicación, los peajes deberán ser aprobados por la Administración e incluidos 
en los Reglamentos de servicio de las concesiones.

El concesionario vendrá obligado a entregar al usuario que lo solicite un justificante del 
pago efectuado, en el que conste tanto el recorrido realizado como la cantidad abonada.

El importe de los peajes a aplicar a los vehículos con una masa máxima autorizada 
superior a 3,5 toneladas, destinados en exclusiva al transporte de mercancías por carretera, 
se obtendrá de acuerdo con los criterios y metodología de cálculo establecida en los 
artículos 4 y 5 del Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los 
criterios para la determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de 
transporte de mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras 
del Estado.

Los peajes se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de la 
nacionalidad del transportista, país o lugar de establecimiento del transportista, matriculación 
del vehículo u origen o destino del transporte.
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Cláusula 40 bis.  Condiciones de pago.

En cuanto a las condiciones de pago, será de aplicación lo establecido en el artículo 10 
del Real Decreto 286/2014, de 25 de abril.

Cláusula 41.  Recorridos de abono.

Cuando determinados tramos sean recorridos individualmente y su escasa longitud la 
aconseje, podrán fijarse peajes de cuantías superiores a los resultantes de la aplicación 
estricta de las tarifas.

Si el sistema de peaje adoptado no es cerrado, determinados recorridos, considerados 
individualmente, podrán dar derecho a la percepción de cantidades superiores a las 
resultantes de la aplicación de las tarifas aprobadas.

En todo caso corresponde a la Administración la autorización de estas excepciones a la 
vista de lo señalado a este respecto por el adjudicatario en su oferta y las circunstancias que 
concurran.

Cláusula 42.  Discriminación de vehículos.

Los Decretos de adjudicación recogerán una clasificación discriminada de vehículos y 
tarifas que les serán aplicables.

Cláusula 43.  Bonificaciones, descuentos y reducciones.

El concesionario podrá establecer, previa autorización de la Administración con carácter 
general y objetivo, sistemas de descuentos, abonos o bonificaciones en los peajes, con los 
que considere obtener el máximo aprovechamiento comercial en la utilización de la 
autopista.

Los nuevos descuentos o reducciones de peaje que se apliquen a los vehículos con una 
masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas, destinados en exclusiva al transporte de 
mercancías por carretera, sólo podrán establecerse, siempre y cuando se cumpla lo 
establecido en el artículo 7 del Real Decreto 286/2014, de 25 de abril.

No tendrán consideración de descuentos o reducciones de peaje las modulaciones 
establecidas en la cláusula 43 bis.

Cláusula 43 bis.  Modulaciones y recargos.

Los peajes aplicados a vehículos pesados con una masa máxima autorizada superior a 
3,5 toneladas, destinados en exclusiva al transporte de mercancías por carretera, se 
modularán, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 
286/2014, de 25 de abril.

Así mismo podrá añadirse un recargo a los peajes aplicados a los vehículos indicados en 
el párrafo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 286/2014, 
de 25 de abril.

Cláusula 44.  Exenciones de peaje.

No se concederán exenciones en el pago del peaje establecido, excepto en los casos 
que taxativamente se enumeran a continuación. Cualquier pacto en contrario será nulo de 
pleno derecho.

Estarán exentos de pago:

a) Los vehículos del Ministerio de Obras Públicas que transporten personal de éste, 
encargado de velar por el cumplimiento de las normas de los pliegos, en aquellas partes en 
que se asigna competencia al Ministerio expresado.

b) Los vehículos de la policía de tráfico, policía gubernativa y demás fuerzas de orden 
público, y autoridades judiciales.

c) Los vehículos ambulancias y de servicio contra incendios cuando hubieran de realizar 
alguna misión en los terrenos de la autopista.
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Cláusula 45.  Revisión de tarifas y peajes.

El alcance y forma de las revisiones será el siguiente:

a) Las revisiones se realizarán anualmente, y tendrán como fundamento exclusivo la 
modificación de los precios que produzca variación del Índice de Precios de Consumo -grupo 
general para el conjunto nacional- (en adelante IPC). A estos efectos operará la siguiente 
expresión:

Kt = Kt-1 . C

El coeficiente K1 se aplicará a las tarifas base de cada concesión (T0), obteniéndose así 
las tarifas revisadas para el momento t (Tt):

Tt = Kt . T0

Los símbolos empleados representan lo siguiente:

Kt-1 Corresponde al valor del coeficiente K1, obtenido en la revisión inmediatamente 
anterior a aquella de que se trate.

C = 1 + 0,95 ∆ IPC

donde ∆ IPC significa el valor, con el signo que corresponda, de la variación, expresada 
en tanto por uno, experimentada por el citado Índice desde el utilizado en la revisión 
inmediatamente anterior y el último publicado o certificado por el Instituto Nacional de 
Estadística.

b) El procedimiento de revisión de tarifas y peajes se ajustará a los siguientes trámites:

Con fundamento en la variación a que se hace referencia en el apartado anterior, el 
concesionario solicitará del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la oportuna revisión de 
sus tarifas, y presentará simultáneamente con tal petición la propuesta de los peajes 
correspondientes.

Solicitada la revisión al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades concesionarias de autopistas nacionales de 
peaje, que efectuará su comprobación, este órgano la elevará al Ministro del Departamento 
para su resolución, que deberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
la solicitud, mediante orden ministerial.

Las tarifas revisadas podrán aplicarse por el concesionario en el curso del mes de marzo 
de cada año.

c) Inicialmente, las tarifas de cada concesión serán revisadas con un mes de antelación 
a la fecha de puesta en servicio del primer tramo de la autopista que se abra al uso pública, 
si el concesionario así lo solicitare en petición fundada, presentada a la Administración como 
mínimo sesenta días antes de tal fecha.

Dicha primera revisión se calculará como establece el anterior apartado a), 
entendiéndose como valor del IPC utilizado en la revisión inmediatamente anterior, el 
correspondiente a la fecha de adjudicación de la concesión y como valor de Kt -1, la unidad.

Las sucesivas revisiones se llevarán a cabo mediante el procedimiento general 
establecido en los apartados anteriores.

d) Las longitudes de los tramos de recorrido a los que han de aplicarse las tarifas 
revisadas deberán ser aprobadas previamente por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, así como las modificaciones que tales longitudes puedan experimentar 
posteriormente.
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Sección 5.ª Plan económico financiero

Cláusula 46.  Período de financiación.

El plan económico-financiero, presentado al concurso formando parte de la proposición y 
aprobada por el Decreto de adjudicación de la concesión, constituirá la base económico-
financiera de ésta.

En el plan económico-financiero figurará de forma concreta el período de financiación 
máximo previsto. Durante él la Sociedad podrá emitir obligaciones, bonos u otros títulos 
semejantes que representen una deuda de la Sociedad concesionaria con terceras personas 
para hacer frente a la inversión real y, en su caso, a los gastos financieros previstos. Este 
período no podrá exceder del 50 por 100 del período de concesión.

Cláusula 47.  Revisión y modificación del plan económico-financiero.

Terminada la construcción de la autopista en todos sus tramos el concesionario 
procederá en el plazo de tres meses al reajuste del plan económico-financiero presentado en 
la oferta, a la vista de la inversión realizada. Dicho plan será aprobado por la Administración 
sin que en ningún caso el reajuste autorizado exceda de los límites señalados en la oferta, 
en lo relativo a la responsabilidad patrimonial de la Administración en los casos de valoración 
y liquidación.

Sin perjuicio de lo anterior, el plan económico-financiero podrá ser modificado en los 
supuestos y con los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de lo de mayo.

Sección 6.ª Plan contable

Cláusula 48.  Contabilidad.

La Sociedad concesionaria deberá adoptar un plan contable de acuerdo con la actividad 
económica de construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje que 
constituye su objeto, siéndole de aplicación los principios generalmente admitidos por la 
técnica contable internacional, siempre que no estuvieren en contraposición con los 
preceptos legales españoles

Cláusula 49.  Normalización contable.

En el caso de que, por las autoridades competentes, sean dictados preceptos de 
normalización contable que resulten de aplicación al concesionario, éste adaptará el sistema 
establecido a las normas referidas, bajo la inspección de la Delegación del Gobierno.

Cláusula 50.  Censura previa de cuentas.

Sin perjuicio de las funciones de los censores de cuentas, la Delegación del Gobierno 
revisará, con carácter de censura previa, las cuentas del concesionario, sin cuyo requisito no 
podrán tener acceso a la Junta general la Memoria, el balance, la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y la propuesta de distribución de beneficios.

El resultado de la censura de la Delegación del Gobierno se incorporará a la Memoria.
Si el Estado tuviere participación accionaria en la Sociedad, la Delegación del Gobierno 

gozará de las facultades que le atribuye el apartado 3 del artículo 36 de la Ley 8/1972, de 10 
de mayo.

Cláusula 51.  Liquidación de ejercicios.

Regirán a estos efectos los conceptos económicos de cargo y abono figurados en las 
leyes españolas, y como supletorios, los principios generalmente admitidos de técnica 
contable internacional.
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Sección 7.ª Tasas y exacciones parafiscales

Cláusula 52.  Abono de tasas.

El concesionario abonará al Estado las tasas que figuran en las disposiciones que se 
mencionan en esta cláusula o las que en lo sucesivo las sustituyan.

a) Por ocupación y aprovechamiento de bienes de dominio público, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 134/1960.

b) Por confrontación de proyectos y obras, la que se indica en el Decreto 139/1960.
c) La prestación de informes y demás actuaciones facultativas que hayan de efectuarse 

como consecuencia de disposiciones en vigor o de los propios términos de la concesión, 
devengaren las tasas establecidas para las mismas en el Decreto 140/1960.

d) Asimismo, el concesionario vendrá obligado al pago de las demás tasas y tributos 
parafiscales legalmente vigentes que se devenguen con motivo de la prestación de servicios 
graduados que pudiera solicitar de la Administración.

Sección 8.ª Distribución de beneficios

Cláusula 53.  Imposibilidad de repartir beneficios antes de la puesta en servicio.

En ningún caso se satisfará beneficio a las acciones, por cualquier concepto, antes de la 
puesta en servicio de la autopista o de alguno de sus tramos.

Cláusula 54.  Distribución del beneficio.

El concesionario, una vez satisfechos los gastos de conservación, explotación y 
administración, gastos financieros, dotadas las cuentas de amortización y atendidas cuantas 
obligaciones fiscales y de cualquier otro tipo que impliquen una reducción del beneficio bruto 
procederá con el resto de la siguiente forma:

a) Dotará la reserva legal, si la cuenta del beneficio lo permitiere, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Sociedades Anónimas,

b) Si el beneficio fuese superior al 10 por 100 del capital nominal destinará a reservas el 
50 por 100 del exceso sobre dicho porcentaje.

El concesionario podrá disponer de las reservas señaladas en el apartado b) para su 
reparto entre los socios solamente cuando el beneficio líquido repartible del ejercicio no 
alcance a cubrir el 6 por 100 de interés al capital desembolsado, deducido el Impuesto sobre 
las Rentas del Capital, y sólo por la cantidad precisa para completar el dividendo activo 
hasta dicho tope.

Cláusula 55.  Materialización de reservas.

Las reservas a que se refiere la cláusula anterior, una vez construida la totalidad de la 
autopista, y saldadas todas las deudas existentes, deberán materializarse debidamente, 
mediante la creación en el activo de las cuentas adecuadas, que reflejen la inversión en los 
fondos públicos, que señale al respecto el Ministerio de Hacienda, y títulos-valores seguros a 
juicio de la Delegación del Gobierno.

En todo momento, las reservas materializadas en fondos públicos representarán, al 
menos, el 30 por 100 del total de reservas.
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CAPÍTULO V

Expropiación forzosa y limitaciones de la propiedad privada

Sección 1.ª Expropiación

Cláusula 56.  Inscripción de bienes y derechos expropiados.

El concesionario viene obligado a inscribir en el Registro de la Propiedad, y a favor del 
Estado, la totalidad de los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión 
y sean susceptibles de ello, y a solicitar del mencionado Registro la extensión de las notas 
marginales prevenidas en el artículo 32, norma 1.ª, y artículo 6, párrafo 2.º, del Reglamento 
Hipotecario, sin perjuicio de la inscripción independiente de su derecho de concesión, que 
deberá llevarse a cabo con arreglo a los artículos 31 y 60 y siguientes del mismo 
Reglamento.

Cláusula 57.  Valoración de expropiaciones.

En los casos en que proceda la valoración de los bienes y derechos expropiados, y 
singularmente en los supuestos contemplados en el capítulo IX de este pliego de cláusulas, 
dicha valoración tendrá un límite máximo que se aplicará cuando la realidad de lo abonado 
por dicho concepto sea superior el mismo. Este límite será la cantidad prevista para el pago 
de las expropiaciones, según lo especificado en el apartado r) la cláusula 8.

Cláusula 58.  Deslinde y amojonamiento.

Ocupados todos los terrenos correspondientes a la zona de dominio en un tramo de 
autopista, de acuerdo con lo definido en el artículo 20, 1, a), de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, el concesionario solicitará de la Administración, en el plazo de un mes, que se efectúe 
el deslinde de los terrenos mencionados. Llevado éste a cabo por la Administración, el 
concesionario procederá, en el plazo máximo de dos meses, al amojonamiento definitivo de 
los lindes de la zona de dominio.

Cláusula 59.  Vigilancia de terrenos y bienes.

A partir del momento de la ocupación y hasta la extinción de la concesión, el 
concesionario responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos, 
cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo ni 
consintiendo alteración en los lindes ni que nadie deposite en los terrenos material alguno 
ajeno a la concesión. De las infracciones a estos preceptos deberá dar cuenta inmediata el 
concesionario a la Administración.

Sección 2.ª Servidumbres y servicios afectados

Cláusula 60.  Modificación de servidumbres existentes por razón de servicios públicos.

En relación con lo establecido en el artículo 18, apartado 1, de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, referente a la modificación de servidumbres existentes por razón de otros servicios 
públicos, el concesionario incluirá en los proyectos correspondientes a la autopista las obras 
necesarias para su reposición, siendo competente la Administración para resolver sobre si 
las mismas mantienen las características funcionales y técnicas de las servidumbres 
sustituidas.

Cláusula 61.  Costo de las variaciones e indemnizaciones de perjuicios e incidencias por 
reposición de servicios y servidumbres.

En relación con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, se estará a lo dispuesto en las normas generales reguladoras de los supuestos 
contemplados, subrogándose el concesionario en los derechos y obligaciones que en las 
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mismas se reconozcan a la Administración del Estado, en tanto no se promulguen normas 
que desarrollen o complementen la mencionada Ley.

Sección 3.ª Indemnizaciones

Cláusula 62.  Indemnizaciones por expropiación de terrenos afectados.

En el supuesto contemplado en el artículo 20, apartado 1, c), de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, si la Administración acordase la expropiación total o parcial de los terrenos afectados, 
el pago de las indemnizaciones que de dichas acciones se derivaren en cuanto se refieran a 
bienes y derechos que queden afectos a la concesión por ampliación o modificación de la 
autopista corresponderá, en tacto caso, al concesionario.

Cláusula 63.  Indemnizaciones por utilización de la zona de servidumbre, perjuicios o 
prohibición de construir.

La utilización de la zona de servidumbre en los supuestos especificados en el artículo 20, 
apartado 1, b), de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en los casos en que resulte indemnizable, 
lo será por cuenta del concesionario, excepto aquellas utilizaciones que se deriven de 
imposición de la Administración relacionadas con actuaciones no directamente exigidas por 
los fines de la concesión.

La misma sistemática será aplicable en los casos en que se deriven los perjuicios reales 
y cifrables a que alude el apartado 4, b), del artículo 20 de la citada Ley.

Las indemnizaciones que en su caso procedan, derivadas de la prohibición de construir a 
que alude el apartado 4, c), del artículo 20 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, serán, 
asimismo de cuenta del concesionario.

CAPÍTULO VI

Construcción de la autopista

Sección 1.ª Proyectos

Cláusula 64.  Presentación y aprobación de proyectos.

El concesionario deberá presentar al Ministerio de Obras Públicas, para su aprobación, 
los proyectos de los distintos tramos de la autopista, de acuerdo con el plan de realización 
de obras que hubiese sido aprobado.

Estos proyectos reunirán los requisitos exigidos al efecto por la Ley de Contratos del 
Estado y deberán ser presentados con seis meses de antelación, cuando menos, a la fecha 
de iniciación de las obras del tramo a que se refieran.

El concesionario podrá presentar previamente proyectos de trazado con ocho meses de 
antelación, cuando menos, a la fecha de iniciación de las obras del tramo a que se refieran.

Cuando las obras admitan fraccionamiento podrán redactarse proyectos independientes 
relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas puedan ser sustancialmente definidas 
y preceda autorización de la Administración a la vista de la fundada conveniencia para el 
referido fraccionamiento.

La aprobación de todos los proyectos corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, 
previo cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5.º de la Ley 8/1972, de 10 
de mayo.

Cláusula 65.  Modificaciones de las obras.

En la ejecución de las obras el concesionario deberá ajustarse estrictamente a los 
proyectos aprobados.

No obstante lo anterior, excepcionalmente se podrán acordar modificaciones en las 
obras cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas 
al tiempo de elaborarse los proyectos, bien a petición de la Administración, bien a petición 
del concesionario.
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En cualquier caso, corresponderá al Ministerio de Obras Públicas autorizar la redacción 
de las correspondientes modificaciones de los proyectos, así como su aprobación, una vez 
presentadas.

Cláusula 66.  Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada.

Realizada por el Ministerio de Obras Públicas la comprobación de que las obras de un 
tramo se ajustan los proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas, el 
concesionario procederá en el plazo máximo de un año, contado a partir del día de la puesta 
en servicio de dicho tramo, a elaborar un documento único, titulado «Estado de dimensiones 
y características de la obra ejecutada», que defina con detalle las obras tal como quedaron 
en la fecha de entrada en servicio.

Este documento, previos los trámites correspondientes y la resolución que en su caso 
proceda, constituirá la base para la comprobación de la obra o, cualquiera de sus partes o 
instalaciones, así como para cualquier futura actuación entre el Ministerio de Obras Públicas 
y el concesionario en relación con el tramo.

En ningún caso procederá la devolución de la fianza de construcción correspondiente a 
cada tramo antes de la aprobación del correspondiente estado de dimensiones y 
características.

Sección 2.ª Ejecución de las obras e instalaciones

Cláusula 67.  Requisitos previos.

Previamente a la contratación con terceras personas de las obras o instalaciones o a la 
iniciación de las mismas, si se ejecutan directamente por el concesionario, deberán estar 
debidamente aprobados los proyectos del tramo o fracción de que se trate.

En ningún caso el concesionario podrá contratar parcialmente obras contenidas en un 
proyecto aprobado, debiendo constituir el objeto del contrato que suscriba el concesionario 
con terceras personas uno o varios de los proyectos aprobados por la Administración.

Si el concesionario opta por realizar directamente las obras de cualesquiera tramos o 
fracciones comunicará tal decisión a la Administración, indicando detalladamente los tramos 
o fracciones que se propone construir. En tal caso deberá realizar directamente con 
organización y medios propios un volumen de obra cuyo presupuesto exceda, al menos, del 
ochenta por ciento del presupuesto del tramo o fracción de que se trate.

Sin perjuicio de lo anterior será requisito indispensable para que el concesionario pueda 
ejecutar directamente obras o instalaciones que el Ministerio de Obras Públicas estime, para 
cada caso con carácter individualizado, la suficiencia de la organización y medios propios 
con que cuente en cada momento. A tal efecto, deberá solicitar del citado Departamento la 
autorización correspondiente, haciendo mención detallada de un plan de trabajos, 
organización y todo tipo de medios de que dispone para su cumplimiento.

Cláusula 68.  Licitación de las obras.

En caso de que el concesionario no realice las obras directamente, su contratación se 
verificará conforme a los principios de publicidad y libre concurrencia a través del 
procedimiento de concurso, en base a los proyectos aprobados.

El concesionario deberá someter a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas las 
condiciones y bases de los concursos a que se refiere el párrafo anterior, sin cuyo requisito 
no podrán ser convocados.

Cuando las bases del concurso prevean la admisión previa al mismo, el concesionario 
deberá someter a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas la relación de los licitadores 
admitidos.

La apertura de proposiciones presentadas a los concursos será pública, ante una Mesa 
de Contratación, designada por el concesionario, y a la que asistirá preceptivamente como 
Interventor el Delegado del Gobierno o persona por él designada.
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Cláusula 69.  Control de las obras.

El concesionario ejercerá con medios propios el control de las obras que contrate con 
terceros, de acuerdo con un plan establecido que previamente al comienzo de las mismas 
someterá a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas.

El control de las obras que realice directamente el concesionario, se ejercerá por la 
Administración o Entidad por ella contratada, siendo de cargo del concesionario todos los 
gastos que de ello se deriven,

Sin perjuicio de lo anterior, los servicios del Ministerio de Obras Públicas podrán 
inspeccionar, en todo momento, las obras de construcción de la autopista, al objeto de 
verificar que las mismas se ajustan a los proyectos aprobados.

Cláusula 70.  Utilización de bienes que aparezcan como consecuencia de la ejecución de 
las obras.

El concesionario podrá utilizar gratuitamente, pero sólo para la ejecución de las obras de 
la autopista y con la previa autorización de la Administración, las rocas, los minerales y los 
manantiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de la obra, 
aparezcan en terrenos de dominio público afectos a la autopista.

Cláusula 71.  Objetos hallados en terrenos de la concesión.

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en terrenos afectos a la concesión, sin perjuicio de los derechos que legalmente 
correspondan a terceros.

El concesionario tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las 
precauciones que para la extracción de tales objetos le sean indicadas por la Administración 
y derecho a que se le abonen los excesos de gastos que tales trabajos causen.

El concesionario será responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
se puedan producir en relación con los referidos objetos.

Cláusula 72.  Terminación de las obras.

El concesionario viene obligado a la terminación de las obras de la autopista en las 
fechas que se indiquen en el programa de construcción aprobado.

A los efectos indicados se entenderá por terminación de las obras su completa 
realización, con sujeción a los proyectos aprobados. de forma que el tramo o tramos 
construidos se encuentren en estado de su inmediata puesta en servicio.

Cláusula 73.  Prórroga de plazos.

En relación con lo estipulado en el artículo 26, 4.º, de la ley 8/1972, de 10 de mayo, se 
entenderán supuestos de fuerza mayor únicamente los que siguen:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los daños causados por los terremotos y maremotos.
c) Los que provengan de los movimientos del terreno en que estén construidas obras o 

que directamente las afecten.
d) Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de guerra, 

sediciones populares o robos tumultuosos.
e) Inundaciones catastróficas producidas como consecuencia del desbordamiento de 

ríos y arroyos, siempre que los daños no se hayan producido por la fragilidad de las 
defensas que se hubieran debido construir en cumplimiento del contrato.

f) Cualquier otro de efectos análogos a los anteriores, previo acuerdo del Consejo de 
Ministros.

Será requisito indispensable para el reconocimiento del derecho a prórroga que se 
establece con el mencionado artículo 26, 4.º, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, que el 
concesionario lo solicite por escrito dentro del plazo de treinta días naturales, contados a 
partir de la fecha en que se produzca el hecho que pudiera dar origen a la prórroga.
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Esta prórroga sólo podrá aplicarse a plazos relativos a la fase de construcción, sin que, 
en ningún caso, puedan deducirse peticiones de ampliación del plazo concesional.

Cláusula 74.  Valoración de obras.

La responsabilidad patrimonial de la Administración en todos los casos, y singularmente 
en los supuestos de liquidación contemplados en el capítulo IX de este pliego de cláusulas, 
quedará limitada convencionalmente a la cantidad prevista para el costo de las obras en la 
oferta presentada por el concesionario, incrementada, en su caso, por los aumentos de las 
modificaciones de los proyectos aprobados producidas, a requerimiento de la 
Administración,

Cláusula 75.  Plazo de garantía de las obras.

El plazo de garantía de las obras se establecerá siempre en los pliegos particulares, sin 
que, en ningún caso, pueda ser inferior a un año, contado a partir de la fecha de puesta en 
servicio de cada tramo.

Durante él, el Ministerio de Obras Públicas, siempre que el concesionario no ejecute las 
obras señaladas como incompletas, no realizadas o que resulten defectuosas, podrá aplicar 
la fianza a su ejecución por la propia Administración.

CAPÍTULO VII

Explotación de la autopista

Sección 1.ª Fianza de explotación

Cláusula 76.  Cuantía de la fianza.

La cuantía de la fianza de explotación, a que alude el artículo 14, 2, de la Ley 8/1972, de 
10 de mayo, será para cada tramo la que resulte de la aplicación del porcentaje que señalen 
los pliegos de cláusulas particulares de la concesión.

Cláusula 77.  Constitución de la fianza.

La fianza definitiva de explotación se constituirá en la Caja General de Depósitos, en 
metálico o en títulos de la Deuda Pública, o mediante aval, con los requisitos y condiciones 
señalados en la vigente Ley de Contratos del Estado y en el Reglamento para su aplicación.

Cláusula 78.  Disposición de la fianza.

El incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones impuestas en el 
contrato para la fase de explotación, determinará que se proceda de inmediato contra la 
fianza constituida. La aplicación de la fianza se hará siempre por el Ministerio de Obras 
Públicas. El concesionario viene obligado, en este caso, a completar la fianza en el plazo 
máximo de un mes.

Cláusula 79.  Devolución de la fianza.

La extinción de la concesión determinará la devolución de la fianza de explotación, 
siempre que aquélla no tenga lugar por incumplimiento, quiebra o extinción de la 
personalidad jurídica, destrucción total de la autopista por dolo o culpa del concesionario, 
abandono o renuncia, y una vez solventadas todas las obligaciones frente a la 
Administración concedente y, en particular, las que se refieren al perfecto estado de la 
autopista en punto a su conservación.

La fianza se pondrá a disposición del concesionario en el plazo máximo de un año, 
contado desde la fecha de expiración de la concesión.
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Sección 2.ª Conservación de la autopista

Cláusula 80.  Reparación o sustitución de elementos.

El concesionario se compromete a conservar la autopista en perfectas condiciones de 
utilización, procediendo a la periódica reparación o sustitución de aquellos elementos de la 
misma que se deterioren por el uso continuo.

Cláusula 81.  Comprobación del estado de la autopista por el Ministerio de Obras Públicas.

Sin perjuicio de la inspección técnica que el concesionario establezca para vigilar el 
estado de la autopista, el Ministerio de Obras Públicas comprobará periódicamente dicho 
estado. El informe que emitan sus técnicos servirá de base para que dicho Departamento 
exija la reparación o sustitución de los elementos deteriorados o desgastados, señalando 
plazo y condiciones de los materiales a emplear. Esta resolución no podrá alterar el trazado 
o condiciones especiales de la autopista, limitándose a exigir la reposición de las cosas a su 
primitivo ser y estado.

Cláusula 82.  Áreas de mantenimiento.

El concesionario dispondrá en zonas colindantes con la autopista de las instalaciones 
necesarias para su mantenimiento. Dichas instalaciones incluirán edificios adecuados para 
situar los talleres, maquinaria, equipos y materiales que se precisen para este fin.

Cláusula 83.  Obras de conservación.

Cuando el concesionario, como consecuencia de la realización de los trabajos de 
conservación, prevea la necesidad de ocupar transitoriamente parte de una o ambas 
calzadas disminuyendo así el nivel del servicio prestado, deberá comunicarlo a los servicios 
competentes del Ministerio de Obras Públicas, al menos, con diez días de anticipación.

La Administración será competente para exigir la adopción de medidas por parte del 
concesionario conducentes a producir las mínimas interferencias en la libre y normal 
circulación por la autopista.

Estas medidas podrán referirse a fijación de horarios, señalización, precauciones de 
seguridad, plazo máximo de ejecución y cualquier otra que la Administración estime 
conveniente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere, en su caso, derivarse para el 
concesionario frente a terceros.

Sección 3.ª Áreas de servicio

Cláusula 84.  Localización y distancias entre áreas de servicio.

Se considerarán áreas de servicio las zonas colindantes con la autopista diseñadas 
expresamente para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las 
necesidades de la circulación, pudiendo incluir instalaciones o estaciones de suministro de 
carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otros servicios análogos 
destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios de la autopista.

La distancia entre dos áreas consecutivas no será inferior a 20 kilómetros. No obstante, 
excepcionalmente esta distancia podrá ser menor, teniendo en cuenta la funcionalidad del 
conjunto de la autopista y de cada uno de sus tramos, así como circunstancias específicas 
que puedan concurrir, tales como el paisaje y la conservación de la naturaleza.

La sociedad concesionaria someterá al Ministerio de Fomento, previamente a la 
presentación de los proyectos, un estudio general de la localización de las áreas de servicio 
elaborado de acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes y en los pliegos 
particulares. A la vista de dicho estudio, el Ministerio de Fomento establecerá las 
especificaciones que procedan, a las cuales deberá atenerse el concesionario.
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Cláusula 85.  Explotación de las áreas.

La Sociedad concesionaria explotará los servicios comprendidos en estas áreas y podrá 
hacerlo mediante arriendo o cualquier otra clase de cesión temporal a terceros, sin exceder 
del final del plazo de duración de la concesión,

Los contratos celebrados con terceras personas con fines de explotación de los servicios 
comprendidos en estas áreas no podrán restringir ni vulnerar, directa o indirecta-mente, las 
condiciones establecidas en el presente pliego ni los derechos de los usuarios de la 
autopista. Y previo a su otorgamiento se remitirá al Ministerio de Obras Públicas un ejemplar 
del proyecto de contrato para su aprobación.

En todo caso, los terceros contratantes quedarán obligados frente al concesionario, 
único responsable ante la Administración de la gestión del servicio.

Los rendimientos económicos que obtenga la Sociedad concesionaria, derivados de la 
explotación de las áreas de servicio, deberán ser computados, a todos los efectos, como 
ingresos patrimoniales de la propia concesión de la autopista.

Cláusula 86.  Gestión de las áreas en casos de extinción.

Cuando por cualquiera circunstancia expirase la concesión antes del tiempo por el que 
fue otorgada inicialmente, la Administración respetará los derechos de los terceros 
contratantes con el concesionario en orden a la gestión de los servicios complementarios; no 
obstante, en caso de subrogación de la Administración, ésta tomará a su cargo los efectos 
del contrato de explotación solamente a partir del momento en que tenga lugar tal 
subrogación.

En todo caso, llegado el término de la concesión, se entenderán resueltos de pleno 
derecho todos los contratos concertados entre el concesionario y los gestores de los 
servicios de las áreas de este nombre, quedando las instalaciones fijas en poder de la 
Administración.

Si la Administración decidiere la continuidad en la explotación de estos servicios, las 
personas que hubieran sido titulares de los mismos hasta el término de la concesión tendrán 
derecho de tanteo para subrogarse en la posición del nuevo adjudicatario de los servicios, 
cualquiera que sea el procedimiento de contratación elegido por la Administración.

Sección 4.ª Sistemas de seguridad y control

Cláusula 87.  Sistemas de seguridad.

El concesionario queda obligado a la instalación de un sistema propio de seguridad 
telefónico o radiofónico e integrado por puestos de socorro que comuniquen directamente 
con una o varias centrales, de forma que la distancia entre dos puestos consecutivos no 
exceda nunca de dos kilómetros.

Las centrales de recepción de llamadas de socorro deberán estar atendidas 
permanentemente, así como los sistemas que presten ayuda al usuario que la solicite.

Queda sujeta a previa aprobación administrativa la instalación de otros sistemas de 
seguridad distintos de los mencionados en el párrafo primero de esta cláusula, en función de 
las exigencias o conveniencias del progreso técnico.

Cláusula 88.  Sistemas de control.

El concesionario instalará en todos los accesos de la autopista un sistema de cómputo 
de vehículos usuarios de la misma, que discrimine su clase en función de la tarifa que se les 
haya aplicado.

El Ministerio de Obras Públicas podrá controlar y vigilar dichos sistemas, pudiendo 
imponer al concesionario la adopción de las medidas que aseguren su perfecto 
funcionamiento.
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Cláusula 89.  Estadísticas de tráfico.

El concesionario deberá aforar el trafico de vehículos por la autopista. Para ello, sin 
perjuicio de su propia iniciativa, deberá adoptar el sistema de cómputo de datos que ordenen 
los Servicios competentes del Ministerio de Obras Públicas, respondiendo de su veracidad 
absoluta. Tales datos estarán a la disposición del Ministerio de Obras Públicas, sin 
restricciones de ninguna clase.

Igualmente se permitirá el acceso de la Administración a las dependencias donde estén 
establecidas las máquinas o sistemas de control estadístico.

Sección 5.ª Policía de la autopista

Cláusula 90.  Vigilancia en las zonas de servidumbre y afección.

El concesionario, estará obligado a vigilar el exacto cumplimiento de las normas que 
limitan la propiedad privada por razón de la autopista en las zonas de servidumbre y 
afección, debiendo poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquiera 
infracción de dichas normas que advierta. En caso de incumplimiento de lo anterior, será 
responsable subsidiario de los perjuicios que puedan irrogarse a la Administración, con 
independencia de las sanciones reglamentarias que puedan corresponderle.

Cláusula 91.  Vigilancia en la zona de la autopista.

Sin perjuicio de la competencia del Estado, se atribuye al concesionario la policía de la 
autopista, siendo responsable solidario de los perjuicios que se irroguen a terceros por falta 
de cuidado de sus empleados en la aplicación de las disposiciones vigentes, sea por mera 
tolerancia, descuido, negligencia o cualquier otra causa.

El concesionario mantendrá en perfecto estado la autopista y las instalaciones de las 
áreas de servicio, dentro de las normales condiciones de pulcritud y cuidado estético, 
obedeciendo las indicaciones que sobre el particular le hagan las autoridades encargadas de 
la policía de carreteras, en cuya función colaborara activamente.

El concesionario procurará la perfecta aplicación en la autopista de todas las normas y 
Reglamentos emanados de la Administración sobre usos de carreteras, dando cuenta a la 
autoridad competente de la comisión de las infracciones que advierta.

Sección 6.ª Prestación del servicio

Cláusula 92.  Reglamento de servicio.

El proyecto de Reglamento de servicio de la autopista, mencionado en el artículo 28, 
quinto, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, deberá ser presentado por el concesionario al 
Ministerio de Obras Públicas, para su aprobación, con tres meses de anterioridad, al menos, 
a la fecha efectiva de la puesta en servicio del primer tramo o tramos que se abran al tráfico.

Dicho proyecto de Reglamento deberá reglar el servicio en la autopista desarrollando los 
extremos contenidos en los pliegos relativos a su prestación por el concesionario.

La Administración podrá imponer en el acto de aprobación del citado proyecto las 
prescripciones que estime oportunas, que quedarán incorporadas al Reglamento definitivo.

CAPÍTULO VIII

Potestades de la Administración

Sección 1.ª Puesta en servicio de la autopista

Cláusula 93.  Condiciones para la puesta en servicio.

Terminadas las obras de la autopista o de alguno de sus tramos, serán condiciones para 
la puesta en servicio las siguientes.
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a) Cada tramo cuya explotación pretenda iniciarse independientemente ha de contener 
en su origen y fin enlaces de la autopista definitivamente construidos.

b) Estos enlaces conectarán directamente con la vía de la que la autopista es itinerario 
alternativo.

c) No se permitirá la apertura independiente al tráfico de ningún tramo que no incluya, al 
menos, un área de servicio totalmente construida y en condiciones de poderle entregar al 
uso público simultáneamente con el tramo de autopista.

d) Cualquier tramo deberá ser abierto al tráfico con el sistema de peaje establecido como 
definitivo.

Cláusula 94.  Solicitud de apertura al tráfico.

Un mes, el menos, antes de la fecha señalada para la apertura al tráfico de la autopista o 
de cada uno de sus tramos, el concesionario deberá solicitar del Ministerio de Obras 
Públicas la autorización para la puesta en servicio.

En caso de que el ritmo de ejecución de las obras permitiera adelantar alguna de las 
fechas de apertura, el concesionario podrá optar por solicitar con un mes de anticipación, al 
menos, la respectiva autorización. En tal caso, la puesta en servicio deberá producirse en la 
fecha señalada por el concesionario, constituyendo ésta, a todos los efectos, la fecha de 
apertura del tramo.

Cláusula 95.  Acta de comprobación de las obras.

Solicitada por el concesionario la autorización de puesta en servicio y designado por la 
Administración un representante, se citará al concesionaria para el reconocimiento de las 
obras. Dicho reconocimiento se extenderá al tramo o tramos de autopista, instalaciones de 
peaje, áreas de servicio y mantenimiento, iluminación y ventilación, en su caso, sistemas de 
seguridad y control y cualesquiera otras objeto de contrato.

Comprobado el estado satisfactorio de las obras e instalaciones y su ajuste a los 
proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas, se levantará la correspondiente 
acta, que suscribirán el representante de la Administración y la representación legal del 
concesionario. Si las obras o instalaciones se encontraran incompletas o defectuosas, el 
representante de la Administración hará constar una descripción pormenorizada de las 
omisiones o defectos observados.

Dicha acta se extenderá por triplicado, remitiéndose un ejemplar al Ministerio de Obras 
Públicas.

Cláusula 96.  Autorización de la puesta en servicio.

Reconocidas las obras de un tramo o tramos, comprobado su ajuste a los proyectos y 
demás especificaciones técnicas y redactada el acta correspondiente, el Ministerio de Obras 
Públicas autorizará su puesta en servicio.

No obstante lo anterior, si las obras o instalaciones resultaren incompletas o 
defectuosas, el Ministerio de Obras Públicas podrá, sin perjuicio de las sanciones que por 
incumplimiento se deriven, bien señalar nuevo plazo para su terminación o bien autorizar la 
puesta en servicio del tramo o tramos de que se trate si a juicio del citado Departamento 
pudieran éstos ser entregados al uso público. En este último caso, la resolución por la que 
se autorice la puesta en servicio señalará los plazos límites improrrogables otorgados para 
completar o subsanar las obras o instalaciones, indicando las nuevas sanciones que 
pudieran corresponder si se reiteraren incumplimientos.

En cualquier caso, la fecha de autorización de puesta en servicio se tomará como inicial 
en el cómputo de tiempo para todos los efectos dependientes de un término o plazo desde 
entonces.
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Sección 2.ª Sanciones

Cláusula 97.  Imposición de sanciones.

El incumplimiento por causas imputables al concesionario de cualquiera de los plazos y 
obligaciones señaladas contractualmente o de los que la Administración pudiera imponerle 
en sus resoluciones será causa de sanción, que deberá ser abonada por el concesionario en 
el plazo máximo de un mes. En el caso de que el concesionario no satisfaciera la sanción 
impuesta en el plazo fijado, la Administración podrá proceder contra las fianzas constituidas, 
en su caso, por el concesionario, sin perjuicio de las demás acciones que fueren 
procedentes.

No se considerará eximido el concesionario de responsabilidad en los casos en que los 
incumplimientos sean consecuencia de las incidencias de los contratos que celebre con 
terceras personas.

Cláusula 98.  Incumplimientos y sanciones durante la fase de construcción.

Durante el período de construcción serán causas de sanción las que se enumeran:

a) Retraso en los plazos de presentación de los proyectos.
b) Retraso en los plazos de iniciación de las obras.
c) Retraso en los plazos de terminación de las obras.
d) Retraso en los plazos de apertura al tráfico.
e) Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o plazos señalados en los pliegos o 

impuestos por resolución administrativa.

Las cuantías de las sanciones no podrán exceder de las señaladas en el artículo 138 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, y se aplicarán sobre la base de los 
presupuestos totales del tramo o tramos de que se trate.

Cláusula 99.  Incumplimientos y sanciones durante la fase de explotación.

Durante el período de explotación serán causa de sanción las que se enumeran:

a) Negligencia en la conservación de los elementos integrantes de la autopista.
b) Deficiencias en la señalización y balizamiento.
c) Retrasos en la ejecución de las obras de conservación.
d) Interrupción total o parcial del tráfico por la autopista sin previa autorización de la 

Administración.
e) Negligencia en la prestación de los servicios al usuario.
f) Cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas.
g) Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o plazos señalados en los pliegos o 

impuestos por resolución administrativa.

El incumplimiento de estas normas facultará al Ministerio de Obras Públicas para la 
aplicación de multas de hasta cincuenta mil pesetas por día de incumplimiento o retraso.

Cualquier demora producida, no imputable al concesionario, dará derecho al 
otorgamiento de prórrogas de los plazos convenidos. Para el reconocimiento de este 
derecho el concesionario deberá solicitarlo por escrito dentro del plazo de treinta días 
naturales, contados a partir de la fecha en que ocurra el suceso determinante de la demora, 
y siempre con quince días, al menos, de anticipación de la fecha en que expire el plazo que 
se pretende prorrogar.

Cláusula 100.  Adopción de medidas por parte de la Administración.

Con independencia de las sanciones a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido 
en las cláusulas anteriores, la demora por parte del concesionario en remediar las 
situaciones derivadas de sus incumplimientos facultarán a la Administración en cualquier 
momento para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a subsanar las 
deficiencias y, caso que de dichas medidas se deriven gastos, a proceder contra las fianzas 
correspondientes.
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Cláusula 101.  Modificaciones al anteproyecto.

Si como consecuencia de la aprobación de los proyectos redactados por el 
concesionario la Administración introdujera modificaciones en los mismos que entrañaren 
contradicción con el anteproyecto aprobado y válidamente modificado en su caso, éstas 
darán origen a aumento de las tarifas autorizadas o a las compensaciones que sean 
pertinentes, de modo que se mantenga el equilibrio económico-financiero de la Sociedad 
concesionaria.

En el supuesto contemplado, la mayor inversión será tenida en cuenta a todos los 
efectos de valoración de obras y singularmente en los casos de liquidación del contrato.

Corresponderá al Gobierno la aprobación del nuevo régimen de tarifas y de las 
compensaciones que hayan de otorgarse al concesionario, así como el reconocimiento de la 
mayor inversión.

Cláusula 102.  Modificaciones de las obras.

Las modificaciones de obras impuestas por la Administración dentro de los límites 
establecidos en la cláusula 65, y que supongan contradicción con los proyectos aprobados, 
producirán los mismos derechos y efectos señalados en la cláusula anterior, y su 
reconocimiento y aprobación corresponderá asimismo al Gobierno.

Cláusula 103.  Ampliación de la autopista.

La ampliación de la autopista a que hace referencia el artículo 25 de la Ley 8/1972, de 10 
de mayo, que será obligatoria para el concesionario, podrá consistir en aumento del número 
de carriles de las calzadas, establecimiento de nuevos enlaces, implantación de nuevos 
ramales de autopista o de sus accesos, nuevas áreas de servicio y, en general, cualquier 
tipo do elemento viario que contribuya a remediar la insuficiencia, causa de la ampliación.

CAPÍTULO IX

Duración, cesión, extinción y suspensión de la concesión

Sección 1.ª Duración de la concesión

Cláusula 104.  Fijación del plazo de duración de la concesión.

El plazo de duración de la concesión será el que determine el Decreto de adjudicación, 
de acuerdo con la proposición ofertada, que habrá de ceñirse a lo que al respecto se indique 
en los pliegos particulares, sin que en ningún caso pueda rebasarse el límite que figura en el 
artículo 30 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

Sección 2.ª Cesión de la concesión

Cláusula 105.  Requisitos necesarios para la cesión.

Si el concesionario optare por ejercitar el derecho de cesión a que se alude en el artículo 
31 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, deberá solicitarlo mediante instancia dirigida al Ministro 
de Obras Públicas, a la que acompañará:

a) Una relación de los promotores, personas físicas o jurídicas de la nueva Sociedad 
concesionaria a constituir.

b) Manifestación expresa de compromiso de constitución de la Sociedad en un plazo 
inferior a dos meses, contados a partir de la fecha en que el Gobierno autorice la cesión.

La cesión de la concesión requerirá, en todo caso, que el primitivo empresario haya 
realizado la explotación durante un período mínimo de cinco años, contados a partir de la 
fecha de puesta en servicio del último tramo construido, y no surtirá efectos en tanto no se 
formalice el negocio en escritura pública.
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Sección 3.ª Extinción de la concesión

Cláusula 106.  Cumplimiento del plazo por el que se otorgó la concesión.

La concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley 8/1072, de 10 de 
mayo, se extinguirá por cumplimiento del plazo por el que se otorgó, a tenor de lo que se 
especifica en la presente cláusula:

a) La concesión terminará el día que se cumpla el número de años por el que se hubiere 
otorgado.

Expirado el período de concesión, el servicio revertirá a la Administración.
b) Sin perjuicio de las inspecciones normales dirigidas a asegurar la perfecta 

conservación de la autopista, con un año de antelación a la fecha de extinción de la 
concesión, el Ministerio de Obras Públicas exigirá del concesionario la adopción de aquellas 
medidas que requieran la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta 
normalidad para la prestación del servicio a que están destinadas.

c) Iguales medidas se aplicarán a las instalaciones de las áreas de servicio. El 
concesionario se responsabiliza frente a la Administración del buen estado de las 
instalaciones fijas de dichas áreas, respondiendo del cumplimiento de esta obligación.

d) El concesionario hará entrega a la Administración de la totalidad de las obras e 
instalaciones de la autopista. Esta medida abarcará no solamente a los inmuebles por 
naturaleza, sino también aquellos bienes que, aun siendo susceptibles de traslado sin 
deterioro de la cosa inmueble a la que estén unidos, concurran a satisfacer necesidades de 
la explotación.

e) La fianza de explotación no será devuelta al concesionario en tanto las instalaciones 
de la autopista no alcancen el grado de mantenimiento normal exigido o en tanto no se 
integren los bienes que deban completarlas. El Ministerio de Obras Públicas podrá aplicar, la 
fianza a la reparación de los bienes deteriorados o a la adquisición de los indebidamente 
retirados, devolviendo la diferencia, si la hubiere.

Cláusula 107.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario.

a) El incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 32, 2, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, podrá determinar la extinción 
de la concesión, según lo que se dispone en la presente cláusula.

b) La Administración podrá declarar la resolución por incumplimiento en los siguientes 
casos:

1. Cuando el concesionario incumpla las normas que contengan los pliegos de la 
concesión sobre constitución de la Sociedad y su inscripción en el Registro, cifra de capital, 
emisión de obligaciones, distribución de beneficios y contabilidad.

2. Por graves deficiencias en el cumplimiento de plazos de presentación de proyectos y 
construcción de los tramos de la autopista, de acuerdo con los planes ofertados y aprobados 
de proyectos y obras. Por grave deficiencia se entenderá la demora voluntaria en la 
presentación de los proyectos o en la construcción por tiempo superior a tres meses. Todo 
ello se encenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 138 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.

3. Por grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones sobre policía de la vía o 
prestación deficiente o abusiva del servicio.

4. Por percibir peajes superiores en un 10 por 100 a los autorizados, o el manifiesto 
incumplimiento de las órdenes de la Administración, como consecuencia de cobros 
superiores a los autorizados en el caso de porcentajes inferiores al anteriormente reseñado.

5. Por grave descuido en la conservación de la autopista, siempre que tal conducta dé 
lugar a la realización de obras de restauración por la propia Administración en más de una 
ocasión, con cargo a la fianza del concesionario.

6. Por no prestar fianza en los plazos y condiciones señalados, o por no complementarla, 
cuando se haya procedido contra la misma, en el plazo de un mes, contado desde el acto de 
disposición.
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7. Por desobediencia reiterada de la Sociedad concesionaria a la autoridad que deba 
visar, autorizar o fiscalizar sus actos, según lo dispuesto en el clausulado de los pliegos.

c) La resolución de la concesión por incumplimiento incumbirá al Gobierno, que podrá 
adoptarla en los supuestos anteriores, siempre sin perjuicio de los recursos que según el 
ordenamiento pueda ejercitar el concesionario.

d) Si el Gobierno declara la resolución de la concesión la fianza será inmediatamente 
incautada, sin perjuicio de la exacción de las multas que se hubieran ya impuesto por 
incidencia del concesionario en alguno de los supuestos que arrastran penalización, 
conforme a las normas contenidas en los pliegos.

e) La Administración devolverá al concesionario cuyo contrato hubiese sido declarado 
resuelto por incumplimiento la totalidad de las inversiones hechas en la autopista por razón 
de expropiación de terrenos, realización de obras de construcción y actos de incorporación 
de bienes que sean necesarios para la explotación. La liquidación se verificará de acuerdo 
con los principios que a continuación se señalan, siempre sin superar los límites máximos a 
que, en cuanto a responsabilidad patrimonial, se refieren los preceptos correspondientes de 
este pliego:

1. Las expropiaciones se indemnizarán por lo realmente pagado a los expropiados en su 
momento, deducida la cuota de amortización que en función del número de años 
corresponda.

2. Las obras de construcción se satisfarán en base a lo realmente ejecutado y definido 
en los proyectos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y a los precios que en ellos 
figuren, deduciendo la cuota de amortización que en función del número de años 
corresponda.

3. Los bienes inmuebles incorporados a la concesión que no figuren en los presupuestos 
de obra se evaluarán en atención a su estado de uso.

4. En ningún caso se abonarán indemnizaciones por conceptos diferentes de los 
expresados como pueden ser: gastos de constitución de la Sociedad, estudios y proyectos, 
dirección de obra, gastos financieros, etc.

f) Si el concesionario hubiese contado entre sus recursos con créditos de terceras 
personas, nacionales o extranjeras, no se le abonará sino aquella parte de la indemnización 
que restare después de solventar las obligaciones contraídas con las mismas, entre las que 
tendrán carácter preferente aquellas que, de alguna manera, estuvieran garantizadas por el 
Estado Si los recursos ajenos de la Sociedad estuvieran garantizados con hipoteca de la 
concesión, el producto de la liquidación se retendrá para ser puesto a disposición de los 
acreedores hipotecarios en solvencia de sus respectivos créditos.

g) Los titulares de explotaciones complementarias en las áreas de servicio de la 
autopista, caso de resolución por incumplimiento del contrato de concesión, continuarán en 
el pacífico disfrute de sus derechos, conforme a los contratos convenidos con el 
concesionario, en cuya posición se subrogará la Administración a partir del día siguiente a la 
declaración de la resolución.

Si del incumplimiento del contrato por parte del concesionario se derivare perturbación 
del servicio público estimada por la Administración y ésta no decidiere la resolución del 
contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo 
caso, el empresario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que 
efectivamente le haya irrogado.

Cláusula 108.  Extinción de la personalidad jurídica del concesionario.

Según lo dispuesto en el artículo 32, 3, de la Ley 8/1072, de 10 de mayo, la extinción de 
la personalidad jurídica del concesionario será causa de resolución de la concesión, con 
pérdida de la fianza constituida por aquél.

La Administración se hará cargo del servicio, liquidando las inversiones hechas por el 
concesionario en terrenos, obras e instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para el caso de 
resolución por incumplimiento.
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Cláusula 109.  Quiebra del concesionario.

La quiebra de la Sociedad concesionaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, 4, de 
la Ley 8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la concesión y la pérdida de la 
fianza.

Análogamente al caso, anterior, la Administración se hará cargo del servicio, liquidando 
las inversiones hechas por el concesionario en terrenos, obras e instalaciones, con arreglo a 
lo dispuesto para el caso de resolución por incumplimiento.

Cláusula 110.  Mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario.

El mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario extingue la concesión en 
cualquier tiempo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32, 5, de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, con arreglo a las condiciones del convenio que se suscriba entre ambas partes.

El Consejo de Ministros autorizará expresamente esta particular forma de extinción, 
señalando el órgano u órganos que en nombre del Estado hayan de negociar el convenio.

Corresponderá al Consejo de Ministros la aprobación del convenio, previo informe del 
Consejo de Estado.

Cláusula 111.  Rescate del servicio por la Administración.

El rescate del servicio hecho por la Administración es causa de extinción de la 
concesión, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, 8, de la Ley 899í2, de 10 de mayo.

Se entiende por rescate la declaración unilateral de la Administración, discrecionalmente 
adoptada, por la que da por terminada la concesión no obstante la buena gestión de su 
titular, en la forma y bajo el régimen establecidos en el Reglamento General de Contratación 
en relación con el presente pliego.

El acuerdo de rescate se adoptará por el Consejo de Ministros. En ningún caso dicho 
acuerdo podrá adoptarse antes de que transcurra el 25 por 100 del período concesional.

Cláusula 112.  Otras causas de extinción.

La concesión se extingue, además, por destrucción de la autopista, abandono, renuncia, 
expropiación o cualquier otra causa que se establezca en los pliegos particulares:

a) La destrucción de la autopista, sea total o parcial, no dará derecho a indemnización 
alguna, salvo que los daños provinieran de una orden emanada de la Administración. En 
este supuesto, las obras de reparación estricta de lo dañado se ejecutarán por el Estado, 
abonándose al concesionario lo que hubiera dejado de percibir por tal motivo.

La destrucción total de la autopista por caso fortuito o por fuerza mayor extinguen la 
concesión, si bien el concesionario podrá recobrar la fianza que hubiera prestado, una vez 
solventadas sus obligaciones para con la Administración. No habrá lugar a devolución de 
fianza si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario, sin perjuicio de las 
responsabilidades de cualquier orden en que incurriese.

La destrucción parcial de la autopista por caso fortuito o fuerza mayor, si fuera superior 
al 25 por 100 de su trazado, dará derecho al concesionario para optar entre la extinción de la 
concesión, con devolución de fianza, a la suspensión de sus efectos por el tiempo que tarde 
en la reconstrucción.

Para todos los efectos previstos en esta cláusula se entenderá por destrucción de la 
autopista el efecto derivado de cualquier acaecimiento que altere sustancialmente la 
infraestructura de la misma, de tal manera que no sea posible reponerla a su estado inicial 
sino realizando obras similares a las de construcción.

Los porcentajes de autopista destruida se entienden referidos a su trazado, medido 
longitudinalmente, tal y como queda delimitado para toda la concesión.

Los efectos previstos en esta cláusula se producirán cualquiera que sea el estado de 
construcción de la autopista, de tal manera que la destrucción de alguno de los tramos en 
construcción o explotación estando otros pendientes no aminorará la estimación de 
porcentajes, referidos en todo caso a la totalidad del trazado,

b) Se presumirá el abandono cuando el concesionario, sin causa justificada, deje de 
prestar servicio durante más de cuarenta y ocho horas seguidas, mediante la retirada de su 
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personal y desatención absoluta del servicio. El abandono supone la incautación del servicio 
por la Administración, con pérdida de la fianza para el concesionario.

c) La renuncia deberá ser pura y simple y hecha por escrito ante el Ministerio de Obras 
Públicas. Esta renuncia autorizará a la Administración para la incautación del servicio sin 
devolución de fianza. Si la renuncia se hiciere en favor de persona determinada, tal acto se 
interpretará como de cesión de la concesión, disciplinándose sus efectos por lo establecido 
para este supuesto.

d) La expropiación de la concesión se ajustará a la legislación vigente en materia de 
expropiación forzosa.

Sección 4.ª Suspensión de la concesión

Cláusula 113.  Caso de estado de guerra o subversión grave.

En caso de producirse las circunstancias declaradas por el Gobierno a que se alude en 
el artículo 33, 1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y la autopista quedare destruida total o 
parcialmente, se estará a lo dispuesto en las cláusulas 112 y 114 del presente pliego.

Si no se produjere ninguna clase de destrucción se reanudarán sus efectos al término de 
la situación que diera origen a la declaración que en su día adoptare el Gobierno.

Cláusula 114.  Caso de destrucción parcial de la autopista.

La suspensión de la concesión por destrucción parcial de la autopista, contemplada en el 
artículo 33, 2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, habrá de entenderse referida a cuando la 
destrucción no alcance al 25 por 100 del trazado, en cuyo caso el concesionario estará 
obligado a la reconstrucción de las zonas destruidas en el plazo que le señale el Ministerio 
de Obras Públicas.

Si el concesionario, producida una destrucción parcial de la autopista superior al 25 por 
100 de su trazado optare por la suspensión de sus efectos por el tiempo que tarde en la 
reconstrucción, ésta se hará a sus expensas y en los plazos y con los sistemas de ejecución 
que le señale el Ministerio de Obras Públicas.

INFORMACIÓN RELACIONADA: 
-Véase el art. único del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, en cuanto a la prórroga de 

tarifas y peajes. Ref. BOE-A-2000-6279.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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