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Plazo de ejecución: Dos meses y medio para la
redacción de los proyectos ejecutivos y de los estu-
dios de seguridad y salud, y tres meses para la direc-
ción facultativa de las obras.

Presupuesto: 15.990.100 pesetas (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción con-
junta de los proyectos ejecutivos y de los estudios
de seguridad y salud, y posterior dirección facultativa
de las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Lleida IV, V y VI. Claves: XML-99251,
XML-99252 y XML-99253.

Lugar de ejecución: Noguera, La Segarra, Les
Garrigues, Plà d’Urgell y Urgell.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio para la
redacción de los proyectos ejecutivos y de los estu-
dios de seguridad y salud, y tres meses para la direc-
ción facultativa de las obras.

Presupuesto: 18.590.100 pesetas (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción con-
junta de los proyectos ejecutivos y de los estudios
de seguridad y salud, y posterior dirección facultativa
de las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Tarragona I, II, III y IV. Claves: XMT-99254,
XMT-99255, XMT-99256 y XMT-99257.

Lugar de ejecución: Baix Camp y Tarragonès.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio para la

redacción de los proyectos ejecutivos y de los estu-
dios de seguridad y salud, y tres meses para la direc-
ción facultativa de las obras.

Presupuesto: 25.486.800 pesetas (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción con-
junta de los proyectos ejecutivos y de los estudios
de seguridad y salud, y posterior dirección facultativa
de las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Tarragona V, VI, VII y VIII. Claves: XMT-99258,
XMT-99259, XMT-99260 y XMT-99261.

Lugar de ejecución: Alt Camp, Baix Ebre, Baix
Penedès, Montsià, Ribera d’Ebre.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio para la
redacción de los proyectos ejecutivos y de los estu-
dios de seguridad y salud, y tres meses para la direc-
ción facultativa de las obras.

Presupuesto: 22.986.800 pesetas (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción con-
junta de los proyectos ejecutivos y de los estudios
de seguridad y salud, y posterior dirección facultativa
de las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
del Vallès Occidental I, II, III y IV. Claves:
XMV-99233, XMV-99234, XMV-99235 y
XMV-99236.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio para la

redacción de los proyectos ejecutivos y de los estu-
dios de seguridad y salud, y tres meses para la direc-
ción facultativa de las obras.

Presupuesto: 26.286.800 pesetas (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción con-
junta de los proyectos ejecutivos y de los estudios
de seguridad y salud, y posterior dirección facultativa
de las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
del Vallès Occidental V, VI, VII y VIII. Claves:
XMV-99237, XMV-99238, XMV-99239 y
XMV-99240.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio para la

redacción de los proyectos ejecutivos y de los estu-
dios de seguridad y salud, y tres meses para la direc-
ción facultativa de las obras.

Presupuesto: 25.986.800 pesetas (IVA del 16
por 100 incluido).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información: El
pliego de bases del concurso, así como el proyecto de
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, entre las nueve y las
trece horas de los día laborables, en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la clasificación de contratista que
se detalla en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 5 de enero de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. Tampoco
se admitirán las proposiciones presentadas en
Correos, de acuerdo con lo que prevé el pliego de
bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las doce quince
horas del día 11 de enero de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&61.255.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
y reforma IES 3/3 en el IES «El Castell», de Esparre-
guera (Baix Llobregat).

Clave: IAA-98084.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 92.761.551 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 3/2 en el IES de Castelló d’Empúries
(Alt Empordà).

Clave: ING-98058.
Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto: 491.070.132 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría f.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L y reforma IES 2/1 en el IES
de Seròs (Segrià).

Clave: INL-98054.
Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto: 300.233.043 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación CEIP 1L y IES 2/2, IES «Castell de
Quer», de Prats de Lluçanès (Osona).

Clave: IQC-98083.
Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Veintiún meses.
Presupuesto: 268.145.207 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación de los vestuarios anejos en el IES «Can
Planes», de Barberà del Vallès (Vallès Occidental).

Clave: IRV-98062.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Cinco meses y medio.
Presupuesto: 28.206.178 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
y remodelación en el CEIP «Jacint Verdaguer», de
Tàrrega (Urgell).

Clave: PAL-98049.
Lugar de ejecución: Urgell.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Presupuesto: 177.114.522 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L en el CEIP «Palau», de Palau
de Plegamans (Vallès Occidental).

Clave: PNV-98046.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 235.011.270 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de derribos y nueva
construcción CEIP 1L en el CEIP «Saavedra», de
Tarragona (Tarragonès).

Clave: PST-97204.
Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 322.198.889 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9, categoría e.
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tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.
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