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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Societat Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas de los día laborales, en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 19, en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 14 de julio de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. También
se admitirán las proposiciones presentadas por
correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 27 de julio de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 10 de junio de 1999.—El Director gene-
ral d’Administració i Finances, José Badia Sán-
chez.—&25.752.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del IES
3/2 líneas Rocagrossa en Lloret de Mar. Clave:
ING-99386. Lugar de ejecución: Selva. Plazo de
ejecución: Siete meses para la redacción del proyecto
básico y ejecución del estudio de seguridad y salud
y del estudio geotécnico. El plazo para la ejecución
de la dirección de obra se ajustará a la duración
real de las obras. Presupuesto: 22.250.000 pese-

tas (133.725,19 euros) (IVA del 16 por 100 in-
cluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
IES 2/2 líneas en Llagostera. Clave: ING-99382.
Lugar de ejecución: Gironès. Plazo de ejecución:
Siete meses para la redacción del proyecto básico
y ejecución del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras. Presupuesto: 20.850.000 pesetas
(125.311,02 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
Collsacreu de 1 línea 3/12 en Arenys de Munt.
Clave: PNC-99345. Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Seis meses para la redacción
del proyecto básico y ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico. El plazo
para la ejecución de la dirección de obra se ajustará
a la duración real de las obras. Presupuesto:
13.450.000 pesetas (80.836,13 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
la Muntanyeta-ZER els Ceps de 1 línea 3/12 en
Bellveí. Clave: PNT-99360. Lugar de ejecución: Baix
Penedès. Plazo de ejecución: Seis meses para la
redacción del proyecto básico y ejecución del estudio
de seguridad y salud y del estudio geotécnico. El
plazo para la ejecución de la dirección de obra se
ajustará a la duración real de las obras. Presupuesto:
13.450.000 pesetas (80.836,13 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción de un
CEIP de 1 línea 3/12 en Cambrils. Clave:
PNT-99364. Lugar de ejecución: Baix Campo. Plazo
de ejecución: Seis meses para la redacción del pro-
yecto básico y ejecución del estudio de seguridad
y salud y del estudio geotécnico. El plazo para la
ejecución de la dirección de obra se ajustará a la
duración real de las obras. Presupuesto: 13.450.000
pesetas (80.836,13 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
Pi de 1 línea 3/12 en Dosrius. Clave: PNC-99376.
Lugar de ejecución: Maresme. Plazo de ejecución:
Seis meses para la redacción del proyecto básico
y ejecución del estudio de seguridad y salud y del
estudio geotécnico. El plazo para la ejecución de
la dirección de obra se ajustará a la duración real
de las obras. Presupuesto: 13.450.000 pesetas
(80.836,13 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
M. Àngels Anglada de 1 línea 3/12 en Figueres.
Clave: PNG-99378. Lugar de ejecución: Alt Empor-
dà. Plazo de ejecución: Seis meses para la redacción
del proyecto básico y ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico. El plazo
para la ejecución de la dirección de obra se ajustará
a la duración real de las obras. Presupuesto:
13.450.000 pesetas (80.836,13 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
Ferrán Agulló de 1 línea 3/12 en Molins de Rei.
Clave: PNA-99389. Lugar de ejecución: Baix Llo-
bregat. Plazo de ejecución: Seis meses para la redac-
ción del proyecto básico y ejecución del estudio
de seguridad y salud y del estudio geotécnico. El
plazo para la ejecución de la dirección de obra se

ajustará a la duración real de las obras. Presupuesto:
13.450.000 pesetas (80.836,13 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
Antoni Gaudí de 2 líneas 3/12 en Castelldefels.
Clave: PNA-99368. Lugar de ejecución: Baix Llo-
bregat. Plazo de ejecución: Siete meses para la redac-
ción del proyecto básico y ejecución del estudio
de seguridad y salud y del estudio geotécnico. El
plazo para la ejecución de la dirección de obra se
ajustará a la duración real de las obras. Presupuesto:
17.100.000 pesetas (102.773,02 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
Carme Simó/Sant Gregori de 2 líneas 3/12 en Saba-
dell. Clave: PNV-99400. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Siete meses para
la redacción del proyecto básico y ejecución del
estudio de seguridad y salud y del estudio geotécnico.
El plazo para la ejecución de la dirección de obra
se ajustará a la duración real de las obras. Pre-
supuesto: 17.100.000 pesetas (102.773,02 euros)
(IVA del 10 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
la Minerva de 2 líneas 3/12 en Calella. Clave:
PNC-99363. Lugar de ejecución: Maresme. Plazo
de ejecución: Siete meses para la redacción del pro-
yecto básico y ejecución del estudio de seguridad
y salud y del estudio geotécnico. El plazo para la
ejecución de la dirección de obra se ajustará a la
duración real de las obras. Presupuesto: 17.100.000
pesetas (102.773,02 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 408/99.

Se da publicidad, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de la Administraciones Públicas, a la
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de adju-
dicación definitiva de la contratación de un sumi-
nistro para los centros hospitalarios y los centros
de atención primaria de I’ICS, con un presupuesto
base de licitación de 273.106.771 pesetas
(1.641.404,75 euros). Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» con fecha 19 de junio de 1998
(expediente 408/99).

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la Resolución defi-
nitiva firmada el 16 de diciembre de 1998, de adju-
dicación de la contratación del suministro de agujas,
adaptadores, portatubos y tubos (expediente
408/99), para los centros hospitalarios y los centros
de atención primaria de I’ICS, a las empresas y
por los importes que en anexo se mencionan, por
un importe total de 268.038.328 pesetas
(1.610.942,80 euros).

Barcelona, 15 de febrero de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—24.583-E.

Anexo a la Resolución de adjudicación del sumi-
nistro de agujas, adaptadores, portatubos y tubos

Expediente número 0S008SM-408/99

Empresas Pesetas Euros

«Becton Dickinson, S. A.» . 89.033.414 535.101,60
«Comercial Belles, S. A.» . . . 14.649.609 88.045,92


