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8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 21 de agosto de 2006 a las 13:00 
horas.

El plazo de presentación de proposiciones, superior al 
plazo mínimo indicado en la legislación aplicable habi-
tualmente utilizado por GISA, ha sido ampliado en este 
concurso por la proximidad del mes de agosto.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas por 

correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 5 de 
septiembre de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 8 de junio de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y 
salud, del proyecto de actividades para licencia ambien-
tal, de la gestión de la tramitación de licencias, del estu-
dio de patologías, del proyecto de derribo y del estudio 
geotécnico y posterior dirección de obra de ampliación 
del CEIP Montseny de Breda (Selva). Clave: PAG-06401 
(1 vuelta).

Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución : 8 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 294.894,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y 
salud, del proyecto de actividades para licencia ambien-
tal, de la gestión de la tramitación de licencias, del estu-
dio de patologías, del proyecto de derribo y del estudio 
geotécnico y posterior dirección de obra de ampliación 
del CEIP Annexa-Joan Puigbert de Girona (Gironès). 
Clave: PAG-06400 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 254.467,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y 
salud, del proyecto de actividades para licencia ambien-
tal, de la gestión de la tramitación de licencias, del estu-
dio de patologías del levantamiento de planos y del estu-
dio geotécnico y posterior dirección de obra de 
ampliación del CEIP Vallmanya de Sant Esteve de Pa-
lautordera (Vallès Oriental). Clave: PAC-06394(1 vuel-
ta).

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 293.073,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y 
salud, del proyecto de actividades para licencia ambien-
tal, de la gestión de la tramitación de licencias, del estu-
dio de patologías y del estudio geotécnico y posterior 

dirección deobra de ampliación del CEIP la Parellada de 
Santa Oliva (Baix Penedès). Clave: PAT-06396 (1 vuel-
ta).

Lugar de ejecución: Baix Penedès.
Plazo de ejecución: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 273.864,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y 
salud, del proyecto de actividades para licencia ambien-
tal, de la gestión de la tramitación de licencias y del estu-
dio geotécnico y posterior dirección de obra de Nueva 
construcción del CEIP Can Bassetes de Castellar del 
Vallès (Vallès Occidental). Clave: PNV-05432 (2 vuel-
tas).

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: 8 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 300.139,00 euros (IVA del 16% incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y 
salud, del proyecto de actividades para licencia ambien-
tal, de la gestión de la tramitación de licencias, del pro-
yecto de derribo y del estudio geotécnico y posterior di-
rección de obra de Nueva construcción del CEIP Sant 
Roc d’Olot (La Garrotxa). Clave: PNG-06393 (2 vuel-
tas).

Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de ejecución: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios.
El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se 

ajustará a la duración real de las obras.
Presupuesto: 289.854,00 euros (IVA del 16% incluido).

Barcelona, 8 de junio de 2006.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–37.622. 

 MORGAN STANLEY EURO/DÓLAR 2005 
FONDO DE INVERSIÓN

(En liquidación) 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 
del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la 
entidad gestora del Fondo, Morgan Stanley Gestión 
SGIIC, S.A., Sociedad Unipersonal, procede a la publi-
cación del Balance y cuenta de resultados de liquidación.

Estos estados financieros de liquidación han sido de-
bidamente auditados.

Balance de liquidación al 25 de mayo de 2006

Euros

Activo.

Deudores:
Administraciones públicas (nota 7) ...... 15,00

Tesorería (nota 4):
Caja y bancos ........................................ 231,00
Cuenta en depositario............................ 1.575,00

Total tesorería ......................... 1.806,00

Total Activo: ........................... 1.821,00

Pasivo.

Fondos propios (nota 5):
Partícipes............................................... 338.502,00
Resultados de ejercicios anteriores ....... (337.023,00)
Pérdida neta del periodo........................    1.479,00)
Total fondos propios ............................. 0

Euros

Acreedores a corto plazo:
Otros acreedores ................................... 1.821,00

Total acreedores a corto plazo. 1.821,00

Total Pasivo  .......................... 1.821,00

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación corres-
pondiente al período de 145 días, terminado el 25 de 
mayo de 2006.

Euros

Debe.

Gastos:
Dotación para amortizaciones de inmo-

vilizado............................................. 53,00
Otros gastos de explotación (nota 6)..... 622,00
Otros gastos de gestión corriente .......... 1.586,00
Servicios exteriores............................... 2.261,00

Beneficios de explotación ..................... 0
Resultados financieros positivos........... 782,00
Beneficios de las actividades ordinarias . 0
Resultados extraordinarios positivos .... 0
Beneficios antes de Impuestos .............. 0
Impuesto sobre Sociedades (nota 7) ..... 0
Resultado del ejercicio (beneficios)...... 0

Haber.

Ingresos:
Pérdidas de explotación ........................ 2.261,00
Ingresos financieros .............................. 0
Intereses ................................................ 782,00
Resultados financieros negativos.......... 0
Pérdidas de las actividades ordinarias... 1.479,00
Resultados extraordinarios negativos ... 0
Pérdidas antes de Impuestos ................. 1.479,00
Resultado del ejercicio (pérdidas)......... 1.479,00

Madrid, 13 de junio de 2006.–Marta Olavarría García-
Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de 
Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A., Sociedad Uniper-
sonal.–38.046. 

 ZARAGOZA ALTA
VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del Parque de telecomunicaciones de Zaragoza-
Delicias y traslado de servicios e interconexiones de 

Zaragoza-El Portillo a Zaragoza-Delicias

1. Entidad adjudicadora. Zaragoza Alta Velocidad 
2002 Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez n.º 1. Planta 6.ª oficina K, 50002, Zaragoza. Teléfo-
no: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Parque de telecomunicaciones de Zaragoza-Delicias y 
traslado de servicios e interconexiones de Zaragoza-El 
Portillo a Zaragoza-Delicias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 4.187.797 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2005.
b) Contratista: UTE Alcatel España, S.A.–Alcatel 

Integración y Servicios, S. A.
d) Importe de adjudicación: 4.187.797 euros, IVA 

incluido.

Zaragoza, 9 de junio de 2006.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–38.084. 
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