

V. Anuncios

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7416 *Anuncio de formalización del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana del contrato para la ejecución de las obras del "Proyecto de remodelación integral de las instalaciones deportivas Gaetà Huguet de Castellón de la Plana".*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación de Obras.
 - c) Número de expediente: 09/2012.
 - d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo: Contrato de Obras.
 - b) Descripción: Ejecución de las obras de remodelación integral de las instalaciones deportivas Gaetà Huguet de Castellón de la Plana.
 - d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212200-8 y 45233252-0.
 - g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y Perfil de Contratante.
 - h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE, 7 de septiembre de 2012, BOE, 22 de septiembre de 2012, BOP, 20 de septiembre de 2012 y Perfil de Contratante, 10 de septiembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 8.000.000 de euros, IVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.611.570,25 euros. Importe total: 8.000.000 de euros.
6. Formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 4 de enero de 2013.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 4 de febrero de 2013.
 - c) Contratista: U.T.E. Becsa, S.A.U./Telecso, S.L./ Actia Iniciativa, S.L. (Abreviadamente U.T.E. Remodelación Gaetà Huguet).
 - d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.884.252,03 euros. Importe total: 7.119.944,96 euros.
 - e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras relativas a posibles incidencias derivadas de diferencia de mediciones y omisiones y/o errores del proyecto por importes de 252.728,17 euros y 53.072,92 euros, correspondientes al IVA, y 247.504,79 euros más 51.976,01 euros, en concepto de IVA, respectivamente.
Mejoras que suponen ampliación del equipamiento proyectado, por importe de 359.032,24 euros más 75.396,77 euros, en concepto de IVA.
Mejoras relativas al Coordinador de Seguridad y Salud y otras relativas a la adecuación de zona verde, legalización de instalaciones del proyecto, etc... por importe de 386.879,08 euros más 81.244,61 euros, en concepto de IVA.

Mejoras relativas al Control de calidad y Asistencia Técnica a la obra por importe correspondiente a un 3% del presupuesto de ejecución material.

Castellón de la Plana, 6 de febrero de 2013.- La Jefa de la Sección de Patrimonio y Contratación.

ID: A130006560-1