

V. Anuncios

A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42344 *Resolución de la Coordinación del distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por la que se pública la formalización del contrato denominado: Gestión del servicio público educativo en la modalidad de concesión de la Escuela Infantil "La Brisa" del distrito de Tetuán.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
 - c) Número de expediente: 106/2016/01166.
 - d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
 - b) Descripción: Gestión de Servicio Público Educativo en la modalidad de concesión de la E.I. "La Brisa".
 - c) Lote: No.
 - d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000-8. "Servicios de Enseñanza Preescolar".
 - e) Acuerdo marco: No.
 - g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 140.
 - h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de junio de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
 - a) Tramitación: Urgente.
 - b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.027.165,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 285.538,26 euros. Importe total: 285.538,26 euros.
6. Formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2016.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 30 de julio de 2016.
 - c) Contratista: Aprende Jugando en la Escuela, S.A. (CIF B84691617).
 - d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 239.157,47 euros. Importe total: 239.157,47 euros.
 - e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Presenta una excelente propuesta pedagógica, en la que se recoge de manera coherente, todos los apartados especificados en los pliegos de condiciones: Plan de atención ala diversidad, un completo proyecto de gestión económica y de los recursos humanos y materiales del centro, adecuados criterios de organización, concediendo especial atención a las relaciones con las familias, clara exposición del proceso a seguir para la elaboración del proyecto educativo así como una fundamentación legislativa vigente y estructurada. El proyecto de inglés está bien elaborado con una distribución horaria correcta y con un porcentaje de baja de un 12,39%.

Madrid, 5 de septiembre de 2016.- El Coordinador del distrito de Tetuán, Carlos Serrano Martín de Vidales.

ID: A160061856-1