

V. Anuncios

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

52976 *Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por la que se anuncia modificación del plazo de ejecución en la licitación del contrato de servicios: Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía de la Plata A-66. Ampliación a tercer carril y remodelación de enlaces. Tramo: Enlace de Lugones-Enlace de Matalablima. Provincia de Asturias. Expediente: 30.55/16-3; 14-O-5990.*

Advertido error en el texto del anuncio del contrato de referencia 30.55/16-3; 14-O-5990, publicado en el BOE n.º 153, de 25 de junio de 2016. En el punto 2.e): Donde dice: Plazo de ejecución/entrega: 12 meses, debe decir: Plazo de ejecución/entrega: 14 meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 20 de octubre de 2016.- El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, P.D. (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, BOE del 25), el Subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa, Julián González Cid.

ID: A160075894-1